



523

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Ata de Abertura e Julgamento

Processo nº 2667/2018

Modalidade: Tomada de Preço nº 04/2018

Tipo: **MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução de empreitada por preço unitário**

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção parcial da galeria Bacia 1 – Jardim Veleiros – Centro, objeto de convênio formalizado entre a Prefeitura Municipal de Bertioga e a FEHIDRO 2017.

Aos vinte dias do mês de junho de 2018, às 10hs, reuniram-se os membros, ao final nomeados, da Comissão Permanente de Licitações – CPL 01, instituída pela Portaria nº 34/2018, doravante denominada de Comissão, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras, nos termos do e-mail enviado em 18 de junho de 2018 as empresas licitantes, em continuidade proceder a abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas, compareceu apenas o representante da empresa **AGNUS ENGENHARIA EIRELI – EPP**, representado por Elton Pereira de Oliveira. A Comissão então, passou a proceder a abertura dos envelopes e análises das propostas, verificou que todas as empresas habilitadas cumpriram na íntegra com os requisitos exigidos para a classificação que ficou a seguinte: 1º lugar e conseqüentemente vencedora do certame por menor preço e atendimento as exigências do Edital a empresa **Palácio Construções Ltda**, com o valor global de R\$ 1.062.770,00; em 2º lugar **Agnus Engenharia Eireli – EPP**, com o valor global de R\$ 1.129.518,99, em 3º lugar **PS Engenharia Construção e Comercio Ltda**, com o valor global de R\$ 1.167.731,00. O representante da empresa Agnus manifesta interesse em interpor recurso. Face à necessidade de concessão de prazo recursal, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis para eventual interposição de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, a partir da publicação desta na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi por mim, Adriana Ramacciotti Villarino Eiras, secretária, lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Adriana Ramacciotti Villarino Eiras
Secretária

Ana Lúcia Trancoso Luchese
Presidente

Cristina Raffa Volpi
Membro da Comissão

Agnus Engenharia Eireli – EPP