



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0305/2018

Até às 09h30min do dia dois de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018), conforme pré-estabelecido na Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Litoral e Boletim Oficial do Município de Bertioga foram recebidos na Seção de Licitação e Compras os envelopes devidamente lacrados, sendo Proposta Comercial (Envelope 1 - Cota Principal e Envelope 2 - Cota Reservada) e Habilitação (Envelope 3), apresentados pelas empresas: **Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP**, CNPJ: 72.726.763/0001-25 representada pela Sr. Julio Reis Rodrigues, RG nº 13.354.467-9 SSP/SP; **Rasm Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP**, CNPJ: 48.326.623/0001-85, representada pela Sra. Cibelly de Oliveira Moraes e Silva, RG nº 27.706.506 SSP/SP; **Migui Center Materiais Elétricos Ltda**, CNPJ: 13.953.961/0001-83 representada pelo Sr. José Eduardo Eulálio Alves, RG nº 12.397.079-9 - SSP/SP; **Mario Sergio Caslini Junior – ME**, CNPJ: 07.873.457/0001-50, representada pelo Sr. Jair Valente Fernandes, RG nº 5.077.970 - SSP/SP; **DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME**, CNPJ: 37.227.550/0001-58, representada pelo Sr. Nelson Mariano Filho, RG nº 9.042.902-3 - SSP/SP e **AIÊ Serviços Eireli – ME**, CNPJ: 27.135.411/0001-40, representada pelo Sr. Bruno Cesar Gomes Garcia, RG nº 46.713.372 - SSP/SP, interessados em participar do certame licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 46/2018 - **Registro de Preços para eventual aquisição materiais elétricos para as unidades da rede municipal de ensino, pelo período de 12 meses.** Às 10h00min, reuniram-se os membros, ao final, nomeados da Comissão Permanente de Licitações – COP-DLC 02, instituída pela Portaria nº 34/2018, doravante denominada de Comissão, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras. Iniciada a sessão foi realizado os credenciamentos dos representantes, sendo seus documentos de credenciamento rubricados pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes. Após, deu-se prosseguimento ao certame onde foram os envelopes da Proposta Comercial (Envelope 1 - Cota Principal e Envelope 2 - Cota Reservada) e Habilitação (Envelope 3) rubricados pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes, confirmando a inviolabilidade de seus lacres. Procedeu-se então a abertura dos envelopes das Propostas (Envelope 1 - Cota Principal), ficando sob guarda do Sr. Pregoeiro os envelopes 2 (cota reservada) e 3 (Habilitação), devidamente lacrados. Em seguida passou o Sr. Pregoeiro, com a colaboração da Equipe de Apoio, proceder a avaliação das propostas de acordo com as exigências contidas no Edital. A empresa **Mario Sergio Caslini Junior – ME**, ao constatar que os preços constantes de sua proposta estavam muito abaixo do praticado, alegando possível equívoco de cotação por parte de seus colaboradores, solicitou a desclassificação dos itens 40, 43, 50, 52 e 54. Questionado os demais licitantes quanto a desclassificação prévia dos itens supramencionados, os mesmos concordaram com o pedido da empresa. Em seguida de acordo com os requisitos pré estabelecidos foi procedida a respectiva classificação para que os autores das propostas participassem dos lances verbais. Iniciou-se então a fase de lances verbais:

COTA PRINCIPAL:

Item 01

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	63,00	DECLINA								
MIG	44,72	44,50	43,00							
DELVALE	44,55	44,40	DECLINA	44,40						



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Item 02

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	68,27	DECLINA								
LIDER	51,00	43,00	42,00	DECLINA						
DELVALE	43,88	42,50	41,00							

Item 03

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	42,90	DECLINA								
DELVALE	35,64	DECLINA								
LIDER	5,55									

Item 04

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	15,36	DECLINA								
DELVALE	6,62	DECLINA								
LIDER	5,70									

Item 05

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	45,00	DECLINA								
DELVALE	24,71	DECLINA	24,70							
MIG	14,73									

Item 07

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	259,47	DECLINA								
DELVALE	218,30	DECLINA								
LIDER	84,00									

Item 08

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	13,80	DECLINA								
LIDER	9,90	DECLINA	9,00	NEGOCIADO						
MIG	6,60									

Item 09

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	13,64	DECLINA								
LIDER	9,90	DECLINA								
MIG	6,60									



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Item 10

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
RASM	13,80	DECLINA							
LIDER	9,90	DECLINA	9,00	NEGOCIADO					
MIG	6,60								

Item 11

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	33,35	DECLINA							
LIDER	30,00	DECLINA	29,50	NEGOCIADO					
MIG	17,62								

Item 12

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	33,35	DECLINA							
LIDER	30,00	DECLINA	29,50	NEGOCIADO					
MIG	17,62								

Item 13

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
MIG	12,49	10,70	DECLINA						
LIDER	11,25	10,50	10,30	9,90	9,70				
DELVALE	10,80	10,40	10,00	9,80	DECLINA				

Item 15

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
LIDER	42,00	DECLINA							
DELVALE	35,28	32,00	31,50						
MIG	32,92	31,80	DECLINA						

Item 17

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
LIDER	147,00	DECLINA							
MIG	97,36	DECLINA							
DELVALE	75,47	75,40	NEGOCIADO						

Item 18

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
MIG	17,93	DECLINA							
DELVALE	15,66	14,20	13,90	DECLINA					
LIDER	14,25	14,00	13,80						



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Item 19

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	28,87	DECLINA								
LIDER	27,00	DECLINA								
DELVALE	20,12	10,10	NEGOCIADO							

Item 20

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	48,00	DECLINA								
DELVALE	41,04	DECLINA	41,00	NEGOCIADO						
MIG	30,38	30,30	NEGOCIADO							

Item 21

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	162,00	DECLINA								
MIG	126,59	DECLINA								
DELVALE	98,28	98,20	NEGOCIADO							

Item 22

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	51,00	DECLINA								
MIG	46,32	DECLINA								
DELVALE	40,50									

Item 23

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	51,00	49,00	47,50	46,50	45,50	44,50	43,00			
DELVALE	49,14	48,00	47,00	46,00	45,00	43,50	DECLINA			

Item 24

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	91,13	DECLINA								
MIG	86,44	DECLINA								
LIDER	73,50	73,00	NEGOCIADO							

Item 25

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	114,75	105,00	104,00	103,00	102,00	DECLINA				
LIDER	106,50	104,50	103,50	102,50	101,50					



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Item 26

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	134,19	DECLINA							
LIDER	106,50	103,00	101,50	100,00	98,00	94,00	92,50	91,50	91,00 NEGOCIADO
MIG	103,38	102,00	101,00	99,00	95,00	93,00	92,00	90,00	

Item 27

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	162,00	DECLINA							
LIDER	106,50								

Item 28

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
LIDER	337,50	DECLINA							
AIÉ	326,70	DECLINA							
DELVALE	216,00								

Item 29

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
AIÉ	610,50	DECLINA							
LIDER	337,50	298,00	294,00	289,00	287,00	DECLINA			
DELVALE	298,35	295,00	290,00	288,00	285,00				

Item 30

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	850,50	DECLINA							
AIÉ	787,50	DECLINA							
LIDER	337,50								

Item 31

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	1782,00	DECLINA							
LIDER	337,50								

Item 32

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
DELVALE	35,37	DECLINA							



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

AIÉ	25,30	DECLINA								
MSC	16,68									

Item 33

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	21,00	DECLINA								
MSC	16,68	14,50	DECLINA	14,50						
MIG	14,70	14,30								

Item 34

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	35,37	DECLINA								
AIÉ	25,30	DECLINA								
MSC	16,68									

Item 35

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	19,58	DECLINA								
MSC	16,68	14,50	DECLINA	14,50						
MIG	14,70	14,30								

Item 36

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	35,37	DECLINA								
AIÉ	25,78	DECLINA								
MSC	18,07									

Item 37

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	19,58	DECLINA								
MSC	18,07	DECLINA	18,07							
MIG	14,70									

Item 38

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MSC	5,56	DECLINA								
DELVALE	5,28	DECLINA	5,25							
MIG	4,69									

Item 39

Empresa	Proposta Inicial-R\$



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

MSC	5,56	DECLINA								
DELVALE	5,28	DECLINA	5,25	NEGOCIADO						
MIG	4,69									

Item 40

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	10,50	DECLINA								
DELVALE	7,29	6,55	DECLINA							
AIÉ	6,60	6,50								

Item 41

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MSC	5,56	DECLINA								
DELVALE	5,27	DECLINA	5,25	NEGOCIADO						
MIG	4,69									

Item 42

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MSC	6,03	DECLINA								
DELVALE	5,27	DECLINA	5,25	NEGOCIADO						
MIG	4,69									

Item 43

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	16,50	DECLINA								
DELVALE	12,29	DECLINA								
AIÉ	6,60									

Item 44

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
AIÉ	6,60	DECLINA								
LIDER	6,60	DECLINA								
MSC	6,03	DECLINA	6,03							
MIG	4,69									

Item 45

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
AIÉ	92,40	DECLINA								
MSC	64,85	62,90	62,40	61,90	60,90	60,40	59,90	58,80	DECLINA	
DELVALE	62,98	62,50	62,00	61,00	60,50	60,00	59,00	58,50		

Item 46

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.]



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	81,00	DECLINA								
MSC	64,85	DECLINA	64,85							
MIG	56,00									

Item 47

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
AIÉ	96,80	DECLINA								
DELVALE	87,75	DECLINA								
MSC	71,03									

Item 48

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	87,75	DECLINA								
MSC	71,03	69,50								
MIG	70,00	DECLINA								

Item 49

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MSC	27,49	DECLINA								
LIDER	22,50	22,00	20,50	19,50	18,50					
MIG	22,40	21,00	20,00	19,00	DECLINA					

Item 50

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	73,50	DECLINA								
DELVALE	46,58	DECLINA								
AIÉ	40,70									

Item 51

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	28,89	DECLINA								
MSC	27,49	DECLINA	27,49							
MIG	22,40									

Item 52

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	94,50	DECLINA								
DELVALE	62,98	DECLINA								
AIÉ	40,70	40,50	NEGOCIADO							

Item 53



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	37,50	DECLINA								
MSC	27,49	DECLINA	27,49							
MIG	22,40									

Item 54

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	94,50	DECLINA								
DELVALE	62,98	DECLINA								
AIÉ	41,80									

Item 55

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	81,00	DECLINA								
MSC	64,85	DECLINA	64,85							
MIG	56,00									

Item 56

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	499,50	DECLINA								
LIDER	468,00	DECLINA	460,00	NEGOCIADO						
MIG	364,00									

Item 57

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	24,00	DECLINA								
AIÉ	18,70	DECLINA								
DELVALE	9,99									

Item 58

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
AIÉ	4,88	4,55	DECLINA							
LIDER	4,85	4,50	4,40	4,25	4,15	4,05				
DELVALE	4,59	4,45	4,30	4,20	4,10	DECLINA				

Item 59

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	26,19	DECLINA								
LIDER	20,85	DECLINA	20,80	NEGOCIADO						
MIG	15,36	15,00	NEGOCIADO							



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Item 60

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	0,85	DECLINA								
LIDER	0,75	0,61	DECLINA							
MSC	0,62	0,60								

Item 61

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	1,30	DECLINA								
LIDER	1,05	0,94	0,89	DECLINA						
MSC	0,96	0,90	0,87							

Item 62

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	1,30	DECLINA								
LIDER	1,05	0,94	0,90	0,88	DECLINA					
MSC	0,96	0,92	0,89	0,87						

Item 63

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	1,30	DECLINA								
LIDER	1,05	0,94	0,90	0,88	DECLINA					
MSC	0,96	0,92	0,89	0,87						

Item 64

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
AIÉ	1,83	DECLINA								
LIDER	1,65	DECLINA								
MSC	1,29									

Item 68

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	2,70	2,35	2,20							
MSC	2,54	2,30	2,15							
AIÉ	2,38	2,25	DECLINA							

Item 69

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	0,75	DECLINA								
DELVALE	0,73	DECLINA								
MIG	0,73	DECLINA								



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

MSC	0,47																		
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 70

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
LIDER	0,75	DECLINA																	
DELVALE	0,73	DECLINA																	
MIG	0,73	DECLINA																	
MSC	0,47																		

Item 71

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
LIDER	0,75	DECLINA																	
DELVALE	0,73	DECLINA																	
MIG	0,73	DECLINA																	
MSC	0,47																		

Item 72

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
LIDER	1,05	DECLINA																	
MIG	0,99	DECLINA																	
MSC	0,68																		

Item 73

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
LIDER	1,05	DECLINA																	
MIG	0,99	DECLINA																	
MSC	0,68																		

Item 74

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
LIDER	1,05	DECLINA																	
MIG	0,99	DECLINA																	
MSC	0,68																		

Item 75

Empresa	Proposta Inicial-R\$																		
MIG	1,75	DECLINA																	
LIDER	1,65	DECLINA																	
MSC	1,25																		

Item 76

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered around the page.]



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	1,75	DECLINA								
LIDER	1,65	DECLINA								
MSC	1,25									

Item 77

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	1,75	DECLINA								
LIDER	1,65	DECLINA								
MSC	1,25									

Item 78

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	2,70	DECLINA								
AIÉ	2,38	DECLINA								
MSC	1,82									

Item 79

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	2,70	DECLINA								
AIÉ	2,38	DECLINA								
MSC	1,82									

Item 80

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	2,70	DECLINA								
AIÉ	2,38	DECLINA								
MSC	1,82									

Item 81

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	145,50	DECLINA								
DELVALE	103,91	102,00	100,00	99,00	97,50					
MIG	102,33	101,00	99,50	98,00	DECLINA					

Item 82

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	5,41	DECLINA								
LIDER	4,20	3,60	3,45	DECLINA	3,45					
MIG	3,64	3,50	3,40							

Item 83



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	8,51	DECLINA								
LIDER	7,05	DECLINA	7,00	NEGOCIADO						
MIG	5,82									

Item 84

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	7,83	DECLINA								
LIDER	5,25	4,55	4,45	4,30	DECLINA	4,30				
MIG	4,61	4,50	4,40	4,25						

Item 85

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	5,66	DECLINA								
DELVALE	5,00	DECLINA								
LIDER	3,60									

Item 86

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	2,51	DECLINA								
LIDER	1,95									

Item 87

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	3,90	3,80	NEGOCIADO							

Item 88

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
MIG	20,54	18,00	DECLINA							
LIDER	19,50	17,50	17,20	17,00	16,50					
DELVALE	18,90	17,40	17,10	16,80	DECLINA					

Item 89

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	3,24	DECLINA								
MIG	1,60	1,45	DECLINA							



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

LIDER	1,50	1,40								
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 90

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	1.957,50	DECLINA								
MIG	734,25	DECLINA								
LIDER	448,50	448,00	NEGO CIADO							

Item 91

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
DELVALE	2497,50	DECLINA								
MIG	812,25	DECLINA								
LIDER	568,50	568,00								

Item 92 - FRACASSADO

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	150,00	DECLINA								
DELVALE	8,64									

Encerrada a fase de lances e examinada as propostas, utilizando-se o critério de aceitabilidade, baseado nas estimativas orçamentárias constantes nos autos, a Comissão verificou que os preços ofertados estavam dentro da média dos orçamentos obtidos previamente, decidindo pela aceitabilidade das propostas, declarando as empresas vencedoras como segue:

LOTE	Empresa	Valor unitário
01	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	43,00
02	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	41,00
03	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	5,55
04	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	5,70
05	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	14,73
07	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	84,00
08	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	6,60
09	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	6,60
10	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	6,60
11	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	17,62
12	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	17,62
13	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,70



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

15	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	31,50
17	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	75,40
18	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	13,80
19	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	20,10
20	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	30,30
21	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	98,20
22	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	40,50
23	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	43,00
24	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	73,00
25	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	101,50
26	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	90,00
27	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	106,50
28	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	216,00
29	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	285,00
30	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	337,50
31	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	337,50
32	Mario Sergio Caslini Junior – ME	16,68
33	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	14,30
34	Mario Sergio Caslini Junior – ME	16,68
35	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	14,30
36	Mario Sergio Caslini Junior – ME	18,07
37	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	14,70
38	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,69
39	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,69
40	AIÊ Serviços Eireli – ME	6,50
41	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,69
42	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,69
43	AIÊ Serviços Eireli – ME	6,60
44	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,69
45	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	58,50
46	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	56,00
47	Mario Sergio Caslini Junior – ME	71,03
48	Mario Sergio Caslini Junior – ME	69,50
49	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	18,50



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

50	AIÊ Serviços Eireli – ME	40,70
51	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	22,40
52	AIÊ Serviços Eireli – ME	40,50
53	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	22,40
54	AIÊ Serviços Eireli – ME	41,80
55	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	56,00
56	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	3,64
57	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	9,99
58	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	4,05
59	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	15,00
60	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,60
61	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,87
62	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,87
63	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,87
64	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,29
68	Mario Sergio Caslini Junior – ME	2,15
69	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,47
70	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,47
71	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,47
72	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,68
73	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,68
74	Mario Sergio Caslini Junior – ME	0,68
75	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,25
76	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,25
77	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,25
78	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,82
79	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,82
80	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,82
81	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	97,50
82	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	3,40
83	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	5,82
84	Migui Center Materiais Elétricos Ltda	4,25
85	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	3,60
86	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	1,95



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

87	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	3,80
88	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	16,50
89	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	1,40
90	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	448,00
91	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	568,00
92	FRACASSADA	

Procedida à decisão, foi pelo Sr Pregoeiro indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita. Pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Comissão. Ato contínuo, passou então o Sr. Pregoeiro para a fase de lances da cota Reservada, com a Ajuda da Equipe de Apoio procedeu a avaliação das propostas de acordo com as exigências contidas no Edital. Em seguida de acordo com os requisitos pré estabelecidos foi procedida a respectiva classificação para que os autores das propostas participassem dos lances verbais, conforme tabela de lances, a seguir:

Cota Reservada:

Lote 06

Empresa	Proposta Inicial-R\$																			
DELVALE	286,19	275,00	265,00	255,00	DECLINA															
LIDER	280,50	270,00	260,00	250,00																

Lote 14

Empresa	Proposta Inicial-R\$																			
LIDER	24,00	DECLINA																		
MIG	23,38	DECLINA																		
DELVALE	15,93	15,90	NEGOCIADO																	

Lote 16

Empresa	Proposta Inicial-R\$																			
LIDER	96,00	DECLINA																		
MIG	58,21	DECLINA																		
DELVALE	49,14	49,10	NEGOCIADO																	

Lote 65

Empresa	Proposta Inicial-R\$																			
LIDER	2,70	2,35	2,20	DECLINA																
MSC	2,54	2,30	2,15																	
AIÉ	2,38	2,25	DECLINA																	

Lote 66

Empresa	Proposta Inicial-R\$																			
AIÉ	1,83	DECLINA																		
LIDER	1,65	DECLINA																		
MSC	1,29																			



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Lote 67

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	2,70	2,35	2,20	DECLINA						
MSC	2,54	2,30	2,15							
AIÉ	2,38	2,25	DECLINA							

Encerrada a fase de lances e examinada a proposta, utilizando-se o critério de aceitabilidade, baseado nas estimativas orçamentárias constantes nos autos, a Comissão verificou que os preços ofertados estavam dentro da média dos orçamentos obtidos previamente, decidindo pela aceitabilidade das propostas, declarando as empresas vencedoras como segue:

LOTE	Empresa	Valor unitário
06	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	250,00
14	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	15,90
16	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	49,10
65	Mario Sergio Caslini Junior – ME	2,15
66	Mario Sergio Caslini Junior – ME	1,29
67	Mario Sergio Caslini Junior – ME	2,15

Procedida à decisão, foi pelo Sr. Pregoeiro indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita. Pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Comissão. Passou-se então o Sr. Pregoeiro, para a fase de habilitação, procedendo-se a abertura do envelope 3 – (habilitação), das proponentes. Analisando a documentação das proponentes constatou que a Empresa **Migui Center Materiais Elétricos Ltda**, deixou de apresentar Atestado de Capacidade Técnica, previsto no item 7.2.5 do Edital, passando para o segundo colocado da fase de lances. Desta forma o Sr. Pregoeiro negociou com as empresas conforme tabela de lances acima, conforme a respectiva classificação da tabela de lances da cota principal, a seguir:

LOTE	Empresa	Valor unitário
01	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	44,40
05	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	24,70
08	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,00
09	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,00
10	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,00
11	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	29,50
12	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	29,50
20	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	41,00
26	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	91,00
33	Mario Sergio Caslini Junior – ME	14,50
35	Mario Sergio Caslini Junior – ME	14,50
37	Mario Sergio Caslini Junior – ME	18,07



Prefeitura do Município de Bertioga


Estado de São Paulo


Estância Balneária


Gabinete do Prefeito

38	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	5,25
39	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	5,25
41	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	5,25
42	DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME	5,25
44	Mario Sergio Caslini Junior – ME	6,03
46	Mario Sergio Caslini Junior – ME	64,85
51	Mario Sergio Caslini Junior – ME	27,49
53	Mario Sergio Caslini Junior – ME	27,49
55	Mario Sergio Caslini Junior – ME	64,85
56	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	460,00
59	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	20,80
82	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	345,00
83	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	7,00
84	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	4,30


Após análise, o Sr. Pregoeiro, constatou que todas atenderam na íntegra o solicitado no Edital, sendo consideradas habilitadas no certame e conseqüentemente detentoras da Ata de Registro de Preços, como acima. O item 92, devido inconsistência entre Cotação, Edital e propostas apresentadas o item foi fracassado. Indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita, pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão do Pregoeiro. Diante dos fatos, o Sr. Pregoeiro, adjudicou os itens às empresas. Concluído os trabalhos foi encerrada a sessão, tendo a Comissão agradecido à participação dos licitantes. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes.



Geraldo Chaddad
Pregoeiro


Jaime Alves de Moraes
Equipe de Apoio


Marcelo da Cruz Amaral
Equipe de Apoio

LICITANTES:


Lider e Cia. Mat. para Construção Ltda EPP


Rasm Const. & Empr. Imobiliários Ltda EPP



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

Migui Center Materiais Elétricos Ltda

Mario Sergio Caslini Junior – ME

DelValle Materiais Elétricos Ltda – ME

AIE Serviços Eireli – ME