



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balnearia

RELAÇÃO DE LOGRADOUROS - VARRIÇÃO MANUAL

#:	DENOMINAÇÃO OFICIAL:	TRECHO:	BAIRRO:	PAVIMENTAÇÃO (Extensão em ml):	QUANT. FAIXA(s) / EIXO(S):	EXTENSÃO DE RUAS À VARRER (ml):	FREQ. DE SERVIÇOS - VARRIÇÃO MANUAL:
1	Av. Vicente de Carvalho - 1 faixa	Balça antiga / Praça de Eventos	Centro	174,83	1	174,83	diária
2	Av. Vicente de Carvalho - 2 faixas	Balça antiga / Praça de Eventos	Centro	304,50	2	609,00	diária
3	Rua Dr. Júlio Prestes	Centro	Centro	359,00	1	359,00	01 x semana
4	Rua da Saudade	-	Centro	359,31	1	359,31	01 x semana
5	Rua Irmãos Braga	-	Centro	132,80	1	132,80	01 x semana
6	Rua Irmãos Adorno	-	Centro	175,30	1	175,30	01 x semana
7	Rua Domingos Pires	-	Centro	149,63	1	149,63	01 x semana
8	Rua Pascoal Fernandes	-	Centro	106,64	1	106,64	01 x semana
9	Rua Pero Goes	-	Centro	106,64	1	106,64	01 x semana
10	Rua Jorge Ferreira	Av. Anchieta - Praia	Centro	410,77	1	410,77	02 x semana
11	Rua Jorge Ferreira	Av. Anchieta - Rua da Saudade	Centro	463,41	1	463,41	02 x semana
12	Rua Santa Cruz	-	Centro	257,12	1	257,12	01 x semana
13	Rua Capitão Moraes	-	Centro	477,97	1	477,97	01 x semana
14	Rua Gonçalo da Costa	-	Centro	451,40	1	451,40	01 x semana
15	Rua Pires Cubas	-	Centro	432,16	1	432,16	01 x semana
16	Rua Aleixo Garcia	-	Centro	407,67	1	407,67	01 x semana
17	Avenida Anchieta - 2 faixas	Balsa até 19 de Maio	Centro	2.317,00	1	2.317,00	02 x semana
18	Rua Mestre Pessoa	-	Centro	1.243,91	1	1.243,91	01 x semana
19	Rua João Ramalho	Praça Armando Licht - Rua Humberto da Silva Pickes	Centro / Rio da Praia	3.662,45	1	3.662,45	02 x semana
20	Rua Capitão Pedroso	-	Centro	241,80	1	241,80	01 x semana
21	Av. Tomé de Souza	SESC	Rio da Praia	320,00	1	320,00	02 x semana
22	Av. Tomé de Souza	Rua Eng. Arq. Eduardo Correia da Costa - Rua Nicolau Miguel Obeidi	Vista Linda	465,00	1	465,00	02 x semana
23	Av. Tomé de Souza	-	Maitinga	665,00	1	665,00	02 x semana
24	Av. Tomé de Souza	Fausto Guimarães / Lucas da Cruz Carvalho	Indaiá	825,00	1	825,00	02 x semana
25	Rua Estevão da Costa	-	Centro	901,62	1	901,62	01 x semana
26	Rua Rafael Costábile	Hotel 27 - PS (incluindo rotatória)	Centro	766,49	1	766,49	02 x semana
27	Rua Antonio Rodrigues de Almeida	-	Centro	588,66	1	588,66	02 x semana
28	Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves	-	Centro	756,04	1	756,04	01 x semana
29	Rua Henrique Montez	-	Centro	459,00	1	459,00	01 x semana
30	Rua Francisco Pinto	-	Centro	410,00	1	410,00	01 x semana
31	Rua Francisco Chaves	-	Centro	435,00	1	435,00	01 x semana
32	Rua Duque de Caxias	-	Centro	308,00	1	308,00	01 x semana
33	Rua General Osório	-	Centro	1.121,50	1	1.121,50	02 x semana
34	Rua Dr. Rodrigues Alves	-	Centro	944,42	1	944,42	01 x semana
35	Rua Gabriel Garcez	-	Centro	171,72	1	171,72	01 x semana
36	Av. Manoel da Nóbrega	-	Centro	612,30	1	612,30	01 x semana



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balnearia

RELAÇÃO DE LOGRADOUROS - VARRIÇÃO MANUAL

#:	DENOMINAÇÃO OFICIAL:	TRECHO:	BAIRRO:	PAVIMENTAÇÃO (Extensão em ml):	QUANT. FAIXA(s) / EIXO(S):	EXTENSÃO DE RUAS À VARRER (ml):	FREQ. DE SERVIÇOS - VARRIÇÃO MANUAL:
37	Praça Armando Lichti	-	Centro	120,00	1	120,00	01 x semana
38	Rua Miguel Arcanjo	-	Centro	146,40	1	146,40	01 x semana
39	Rua Andiro Linhares Penha	-	Centro	88,86	1	88,86	01 x semana
40	Rua José Rodrigues	-	Centro	175,99	1	175,99	01 x semana
41	Rua Ayrton Senna da Silva	-	Centro	975,88	1	975,88	02 x semana
42	Rua José Burlamarqui de Andrade	-	Centro	114,70	1	114,70	01 x semana
43	Rua Oscar Magrini	-	Centro	306,70	1	306,70	01 x semana
44	Rua Dr. Ênio Barbato	-	Centro	537,64	1	537,64	01 x semana
45	Praça Profa. Alzira Martins Lichti	-	Centro	200,80	1	200,80	01 x semana
46	Praça Por-do-Sol	-	Centro	60,70	1	60,70	01 x semana
47	Rua Angelo Peres	-	Centro	434,06	1	434,06	01 x semana
48	Rua Dr. Aguinaldo Capp Junior	-	Centro	242,38	1	242,38	01 x semana
49	Rua Claudio Cesar de Aguiar Mauriz	-	Centro	468,20	1	468,20	01 x semana
50	Rua Antonio Saldanha	-	Centro	403,14	1	403,14	01 x semana
51	Rua Luis Pereira de Campos	-	Centro	1.340,44	1	1.340,44	02 x semana
52	Rua Dr. Fernando do Nascimento	-	Centro	280,00	1	280,00	01 x semana
53	Praça Clube Soroptimista de Santos	-	Centro	187,70	1	187,70	01 x semana
54	Rua Oswaldo Cruz	-	Vicente de Carvalho	1.145,21	1	1.145,21	02 x semana
55	Rua Oswaldo Cruz	-	Centro	1.157,95	1	1.157,95	01 x semana
56	Rua Procópio Ferreira	-	Centro	229,00	1	229,00	01 x semana
57	Rua Manoel Gajo	Praia / Rod. Rio-Santos	Centro	1.630,78	1	1.630,78	01 x semana
58	Rua Benedito Siqueira	-	Centro	457,12	1	457,12	01 x semana
59	Rua Prudente de Moraes	-	Centro	430,12	1	430,12	01 x semana
60	Rua Marmoré	-	Maitinga	80,00	1	80,00	01 x semana
61	Rua Miguel Seiad Bichir	-	Maitinga	615,31	1	615,31	02 x semana
62	Rua Dr. Hugo Santos Silva	-	Maitinga	527,98	1	527,98	02 x semana
63	Rua Eng.º José Sanches Ferrari	-	Vicente de Carvalho	1.030,56	1	1.030,56	02 x semana
64	Rua Epiphania Batista	-	Vicente de Carvalho	388,87	1	388,87	02 x semana
65	Praça Dr. José das Neves	-	Maitinga	380,00	1	380,00	01 x semana
66	Rua Braz Cubas	-	Centro	402,35	1	402,35	01 x semana
67	Rua Elias Nehme	-	Centro	194,54	1	194,54	01 x semana
68	Rua Aristides Lickes	-	Centro	136,28	1	136,28	01 x semana
69	Rua Geraldo Ferraz	-	Centro	138,08	1	138,08	01 x semana
70	Rua Walter Pereira Prado	-	Centro	147,71	1	147,71	01 x semana
71	Rua Ivo Henrique	-	Centro	515,46	1	515,46	01 x semana
72	Av. Dr. Leonardo de Bonna	-	Centro	394,85	1	394,85	02 x semana
73	Rua Eduardo de Magalhães Gama	-	Vista Linda	246,53	1	246,53	01 x semana
74	Rua Augusto Ribeiro Pacheco	-	Jd. Raphael	885,21	1	885,21	01 x semana
75	Rua Dr. José da Costa e Silva Sobrinho	-	Indaiá	385,00	1	385,00	01 x semana
76	Rua Sebastião Barbosa	-	Indaiá	337,54	1	337,54	01 x semana
77	Av. Dr. Fausto Guimarães Sampaio	-	Indaiá	958,00	1	958,00	01 x semana



RELAÇÃO DE LOGRADOUROS - VARRIÇÃO MANUAL

#:	DENOMINAÇÃO OFICIAL:	TRECHO:	BAIRRO:	PAVIMENTAÇÃO (Extensão em ml):	QUANT. FAIXA(S) / EIXO(S):	EXTENSÃO DE RUAS À VARRER (ml):	FREQ. DE SERVIÇOS - VARRIÇÃO MANUAL:
78	Rua Waldemar Costa Filho	-	Indaiá	998,55	1	998,55	01 x semana
79	Rua Prof.a Diva Fialho Duarte	-	Indaiá	381,00	1	381,00	01 x semana
80	Avenida Lucas da Cruz Carvalho	-	Indaiá	128,00	1	128,00	01 x semana
81	Rua Nicolau Miguel Obeidi	-	Vista Linda	189,82	1	189,82	01 x semana
82	Rua Mariana Rosina Amberger	-	Vista Linda	225,00	1	225,00	01 x semana
83	Av. Eng.º Arq.º Eduardo Corrêa da Costa Jr.	-	Vista Linda	1.443,18	1	1.443,18	02 x semana
84	Rua Humberto da Silva Piques	-	Rio da Praia	408,00	1	408,00	02 x semana
85	Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra	-	Rio da Praia	1.204,00	1	1.204,00	01 x semana
86	Rua Teotônio Vilela ou Av. São Lourenço	-	São Lourenço	412,97	1	412,97	01 x semana
87	Avenida Francisco Soto Barreiro Filho	-	Maitinga	142,32	1	142,32	01 x semana
88	Rua José Toledo Civitanova	-	Maitinga	283,78	1	283,78	01 x semana
89	Caminho São Lino	-	Centro	448,74	1	448,74	01 x semana
90	Av. 19 de Maio	Albatroz (Av. Anchieta / Rod. Rio-Santos)	Albatroz	473,39	1	473,39	02 x semana
91	Av. 19 de Maio	Albatroz (Av. Anchieta / Av. Tomé de Souza)	Albatroz	413,00	1	413,00	02 x semana
92	Av. 19 de Maio	Albatroz II	Albatroz	120,00	1	120,00	01 x semana
93	Rotatoria, Praça Emancipadores	-	Albatroz	164,31	1	164,31	01 x semana
94	Av. Engº. Durval Gago Lourenço (Av. do Canal)	-	São Lourenço	1.492,50	1	1.492,50	02 x semana
95	Avenida Henrique Aillerie Costabile (Av. dos Coqueiros)	Jd. Veleiros / Centro	Centro	639,53	1	639,53	02 x semana
96	Rua Aprovada 151 (Rua Maria Helena)	-	Indaiá	900,00	1	900,00	02 x semana
97	Rua Aprovada 149 (Av. Emancipador Diney Lyra / Av. do Telégrafo)	-	Indaiá	575,00	1	575,00	02 x semana
98	Ruas B1 e B2 e Entrada do Condomínio CDHU	-	Vicente de Carvalho	975,00	1	975,00	02 x semana
99	Rua Aprovada 077 (Rua Prof. Francisco Teixeira Donna / Rua Caval. Delso Riesco / Rua 04)	-	Vicente de Carvalho	232,00	1	232,00	02 x semana
100	Rua Aprovada 078 (Rua Silmar Dias de Farias / Rua 06)	-	Vicente de Carvalho	232,00	1	232,00	02 x semana
101	Rua Aprovada 086 (Rua Albino Luiz Calda / Rua 07)	-	Vicente de Carvalho	232,00	1	232,00	02 x semana
102	Rua Aprovada 278 (Rua Marilene)	-	Indaiá	490,50	1	490,50	02 x semana
103	Rua Manoel Mendes Ventura	-	Indaiá	225,00	1	225,00	02 x semana
104	Rua Manoel Mendes Ventura	-	Indaiá	127,50	1	127,50	02 x semana
105	Rua Comendador Lino Frechit (Rua "M")	-	Boracéia	350,00	1	350,00	01 x semana
106	Av. Eurico Massaro Matsutani (Av. Principal)	-	Indaiá	660,00	1	660,00	02 x semana
107	Aprovada 599 (Estrada 03 -4º. Setor - Rua do Romário)	-	Chácaras	375,00	1	375,00	01 x semana
108	Av. Marginal (1º. e 4º Setores)	Chácara Vista Linda - Portal Citymar (Chácara Itapanhaú)	Chácaras	2.190,00	1	2.190,00	01 x semana

TOTAL DE GUIAS À VARRER: 58.977,27

MEDIA DIÁRIA MENSAL (22 DIAS): 4.870,43