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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 621/2022
TIPO “MENOR PREGCO GLOBAL”

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA, por determinacdo do Sr. Prefeito,
Eng.° Caio Matheus, torna publico que fara realizar LICITACAO na MODALIDADE DE
CONCORRENCIA sob n° 01/2022, tipo menor preco global, em conformidade com a
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, a Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC n°
147/2014, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas no presente Edital, que visa a
contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacdo e infraestrutura nas
ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga.

Em quaisquer das mencdes a Lei Federal 8666/93, ou outras Leis Federais, Estaduais, e
do Municipio de Bertioga, entende-se, neste instrumento convocatorio, que estdo
implicitas todas as alteracdes em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa
citacdo neste sentido, quando da indicacao do texto legal.

Os dois envelopes contendo, respectivamente, a documentacdo de habilitacdo e a
proposta comercial, deverdo obedecer as especificacbes deste edital e seus anexos,
que dele fazem parte integrante, e serfo recebidos na DIRETORIA DE LICITACAO E
COMPRAS, situada na Avenida Thomé de Souza, n°® 130, Centro (Casa da Cultura), em
Bertioga-SP, no dia e horéario constante no preambulo deste.

PREAMBULO
Numero de Ordem Concorréncia N° 01/2022
Reparticdo Interessada Prefeitura do Municipio de Bertioga
Secretaria de Obras e Habitac&o
Objeto da Licitagcéo Contratacdo de empresa especializada para obra de

urbanizacao e infraestrutura nas ruas do Centro, Chacaras
e Vista Linda no municipio de Bertioga.
Modalidade Concorréncia de Menor Preco Global

Julgamento Sera julgada a melhor proposta, aquela que, cumprindo na
integra os termos do edital apresentar o menor preco global




Estado de Sao Paulo

%J/(?}zn'a LJ/))a/ﬁ()(iM'a

Legislacao aplicavel Lei n° 8.666/93 e posteriores alteracdes

Local, dia e horario para | DIRETORIA DE LICITACAO E COMPRAS, Avenida Thomé

recebimento dos de Souza, n° 130, Centro (Casa da Cultura), dia 27 de abril
envelopes contendo de 2022, as 09:30h.

documentagéo e

propostas

Local, dia e horario da DIRETORIA DE LICITAC;AO E COMPRAS, Rua Henrique
abertura da Montez, S/N (Ginasio Alberto Aclves — ANEXO), dia 27 de
documentacéo e abril de 2022, as 10:00h, pela Comisséo de Licitagao.
propostas

Taxa de Edital O Edital completo, incluindo seus anexos, poderdo ser

consultado e/ou retirado pessoalmente na PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE BERTIOGA, na Diretoria de Licitacdo e
Compras, no horario das 09:00 horas as 14:00 horas, de
segunda a sexta feira ou pelo site www.bertioga.sp.gov.br

Documentos Anexo | Termo de Referéncia,

Anexo Il Modelo de Proposta Comercial;

Anexo Il Modelo de Declaragéo que ndo emprega menores;
Anexo IV Modelo de declaracao de inexisténcia de fatos
impeditivos a habilitagédo

Anexo V Credenciamento

Anexo VI Minuta de Contrato;

Anexo VIl Termo de ciéncia e notificacédo

Anexo VIII Dados para elaboracdo do Contrato

Integrantes:

As despesas decorrentes da presente licitagdo correra a conta da dotacédo orcamentéria
n° 01.26.00.01.26.01.15.451.0148.1.098.4.4.90.51.00

| - DO OBJETO

1.1. A licitacdo tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacdo e infraestrutura nas
ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga.

1.2. VISITA TECNICA

a) Devera ser efetuada visita técnica nos locais em que serdo prestados 0s servicos, com a
finalidade de tomar pleno conhecimento do local, das condicfes ambientais, técnicas, do grau de
dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
elaboracéo da proposta, e futuramente na execucdo do objeto do presente edital, da qual sera
fornecido Atestado de Visita Técnica.


http://www.bertioga.sp.gov.br/
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b) A Visita podera ser realizada por intermédio de agendamento, devendo na data e horario
marcado, a interessada comparecer a Secretaria de Obras e Habitagdo, sito a Rua Luiz Pereira
de Campos n° 901, Paco Municipal, Centro, Bertioga até o dia anterior a data do certame.

b.1) Na realizagédo da visita, solicita-se que o(s) representante (s) esteja no local com no
minimo 15 minutos de antecedéncia ao horario marcado, munido de credencial assinada pelo
representante legal da proponente com poderes especificos para realizacédo da visita.

b.2) O documento de credenciamento acima citado poderéa ser, em se tratando de sécio,
o “Contrato/Estatuto Social” ou, em se tratando de preposto, “Carta de Credenciamento”
acompanhada do Estatuto/Contrato Social.

c) O agendamento para realizagéo de visita técnica devera ser realizado pela licitante junto a
Diretoria de Licitacbes e Compras, através telefone (0xx13) 3319-8046;

d) A empresa interessada que ndo realizar a Visita Técnica, devera apresentar Declaragdo que
tem pleno conhecimento do local, das condi¢cdes ambientais, técnicas, do grau de dificuldades
dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucéo do
objeto do presente edital.

Il - DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES

2.1 Os interessados deverdo apresentar, até a data e horario indicado neste
instrumento convocatdrio para recebimento da documentacédo e das propostas, 02 (dois)
envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua parte externa, além da
denominacéo da proponente, 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - DA HABILITACAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022
ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTACAO

EMPRESA:
CNPJ/MF Ne:
DATA DE ENTREGA: 27/04/2022
HORARIO DE ENTREGA: até as 9:30h
HORARIO DE ABERTURA: as 10:00h

ENVELOPE 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PRECO

EMPRESA:
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CNPJ/MF Ne:
DATA DE ENTREGA: 27/04/2022
HORARIO DE ENTREGA: até as 9:30h
HORARIO DE ABERTURA: as 10:00h

2.2 - No caso de participagcdo de empresa filial, dever4 esta deverd se
apresentar com seu CNPJ proprio.

2.3 - Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro
documento sera recebido, nem serdo permitidos quaisquer adendos ou alteracdes a
documentacéo.

2.4 - SO poderdo participar da presente licitacdo empresas cuja finalidade e
ramo de atuacdo esteja ligado ao objeto do presente certame, e que satisfacam
integralmente as condi¢des deste Edital.

2.5 - Nao serd permitida a participacdo de pessoas fisicas, bem como
empresas em consorcio para esta licitacao.

2.6 - Nao podera participar desta licitacdo, empresas que tenham sido
consideradas inidéneas por qualquer municipio, 6rgdo governamental, autarquico,
fundacional ou de economia mista, nos termos da Sumula 51 do TCE/SP.

Il - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Sera permitido apenas 01 (um) representante legal para cada empresa
participante.

3.2 - O representante legal podera ser substituido desde que apresentados
documentos de credenciamento do novo representante;

3.3 — Quanto aos representantes:

a) tratando-se de Representante Legal (sdcio, proprietario, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de Procurador, instrumento publico de procuragdo ou
instrumento particular assinado pelo representante legal, do qual constem poderes
especificos para anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem como
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praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular,
o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma do item

anterior — item “a”;

c) O Representante (Legal e/ou Procurador) da empresa interessada,
maior de 18 (dezoito) anos, devera identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto;

d) A licitante que n&o contar com representante presente na sessao ou,
ainda que presente, ndo puder praticar atos em seu nome por conta da apresentacdo de
documentacdo defeituoso, ficara impedido de anuir, transigir ou renunciar aos direitos
em nome da empresa.

3.4 - A auséncia de credenciamento do representante legal ndo gera a
inabilitacdo da licitante; no entanto, 0 seu representante ndo podera se manifestar
durante as sessodes publicos, podendo delas participar na condi¢ao de “cidadao”.

3.5 - E vedada a participacdo do mesmo representante para duas ou mais
empresas.

3.6 - DA GARANTIA DE PARTICIPACAO:

3.6.1 — Para participagdo devera comprovar o recolhimento e garantia da
seguinte forma:

a) — Para participacdo as sociedades interessadas, deveréo
apresentar garantia inicial com validade de no minimo 60 (sessenta) dias no valor de R$
361.818,99 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e nove
centavos), referente a 1% do valor estimado para contratacao;

b) - A garantia de que trata o item acima devera ser efetuada,
como prova de sua qualificacdo econémico-financeira, conforme prevé o artigo 31, inciso
IIl da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, obedecido ao critério do paragrafo 1° do
artigo 56 da citada Lei, e consequentemente atender ao disposto no item 4.1.3 letra “d”
deste Edital;

c) - As garantias de participacdo das licitantes considerados
inabilitadas serdo restituidas apos decorrido o prazo para interposicdo de recursos ou
apos o julgamento dos recursos eventualmente interpostos decorrentes da fase
habilitatéria, mediante solicitagdo por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura;

d) - As garantias de participacdo dos licitantes que porventura
venham a desistir da participacdo, serédo restituidas apos 10 (dez) dias a contar da
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abertura dos envelopes de n° 01, mediante solicitacdo por escrito, junto ao Setor de
Protocolo da Prefeitura.

e) - A garantia das licitantes consideradas habilitadas, e

vencedora do certame, sera restituida ap0s a assinatura do instrumento contratual,
mediante solicitacédo por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura.

4. DA HABILITACAO

O envelope n. 01, referente & HABILITACAO, devera conter documentos que

comprovem.

4.1.1- Documentacdo referente a Capacidade Juridica:

a) cédula de identidade dos so6cios gerentes ou gerentes
delegados das sociedades civis ou comerciais ou dos diretores das sociedades
anonimas;

b) registro, no caso de empresa individual;

Cc) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado no érgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por a¢gdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Dos documentos de constituicdo social devera constar
necessariamente finalidade social integralmente compativel com a atividade que
constitui o objeto da presente licitagcao;

e) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), contendo informacfes do Cadastro
Nacional de Atividade Economica — CNAE compativel com a atividade pretendida;

f) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade comprovando a compatibilidade com o objeto contratual,

4.1.2 — Documentacdo comprovando a Reqularidade Fiscal
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a) Prova de situacdo regular perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei,
conforme certiddes emitidas, em data ndo superior a 90 (noventa) dias da data
designada para o recebimento dos envelopes contendo as propostas, quando nao
contiverem indicacéo do seu prazo de validade;

a.l) A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a sede da
licitante, devera ser comprovada através da apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Secretaria da Receita Federal, comprovando regularidade fiscal de todos
os tributos federais, inclusive contribui¢cfes previdenciérias, nos termos da
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014;

a.1.1 Conforme estabelecido na Portaria MF 358, de 5 de setembro de
2014, a partir do dia 20/10/2014, a comprovacgao deve ser feita através de
uma unica certiddo emitida OU, se possuir uma certiddo previdenciaria e
uma outra dos demais tributos, emitidas ANTES de 20/10/2014, mas dentro
do prazo de validade, podera apresenta-las. No caso de estar apenas uma
delas valida, tera que comprovar a regularidade com a nova Certidao
Unificada.

a.2) Prova de regularidade de ICMS Imposto sobre circulagdo de mercadorias
e servicos expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa de
Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou
declaracdo de isencdo ou de nao incidéncia assinada pelo representante legal
da licitante, sob as penas da Lel.

a.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da
licitante, devera ser comprovada através da apresentacdo da Certidao
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliarios,
expedida pela Secretaria Municipal de Financas;

b) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS);

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943, conforme disposto na Lei 12.440/2011.
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41.3. Documentacdo Comprovando a Capacidade Econbmica e

Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial da sede da
licitante expedida pelo Poder Judiciario do respectivo Municipio, com data ndo superior a
90 (noventa) dias da data de sua emissao.

a.l) Certiddo Negativa de Recuperacao Judicial, ou

a.2) Na hipétese de Certiddo Positiva, devera a licitante
demonstrar seu Plano de recuperacdo, ja homologado pelo
juizo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econémico-financeira.

b). Balanco Patrimonial Contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacao da proposta. (Artigo 31, inciso |, Lei Federal n°. 8.666/93).

b.1) as empresas com menos de um ano de atividade, deverdo
apresentar balanco patrimonial e demonstracdo dos resultados do exercicio referentes
ao periodo de suas operacdes, na forma da legislacdo vigente.

b.2) Serdo considerados como legais o balanco e as
demonstracdes contabeis assim apresentados:

b.2.1) pelas sociedades anbdnimas: publicados em Diério
Oficial; ou em jornal de grande circulacdo; ou por fotocépia registrada; ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2.2) pelas sociedades por cotas de responsabilidade
limitada: fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro orgdo equivalente; ou fotocopia do Balanco e das
Demonstracfes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

b.2.3) pelas sociedades criadas no exercicio em curso:
fotocépia do Balangco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

b.3) A boa situacdo financeira ser4d comprovada com as
demonstracdes a seguir, calculadas a partir do ultimo balanco apresentado, sendo que o



Estado de Sao Paulo

%J/(?}zn'a LJ/))a/ﬁ()(iM'a

Balangco Patrimonial e as Demonstracdes deverdao estar assinadas por profissional
contador ou outro equivalente.

- Indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1,00

- indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1,00

- Indice de Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

(calculados pelas seguintes formulas, cujo memorial devera ser juntado ao Balango
Patrimonial):

LG = AC+RLP SG= AT LC=AC
PC+ELP PC+ELP PC

onde: AC=ATIVO CIRCULANTE
PC= PASSIVO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
ELP= EXIGIVEL ALONGO PRAZO
RLP= REALIZAVEL A LONGO PRAZO

b.4) Se necessaria a atualizacdo do balanco patrimonial, do DRE e
do capital social, devera ser apresentado, também, o memorial de calculo
correspondente.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Comprovante da garantia inicial para licitar prestada em qualquer das
modalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93.

e) Comprovacdo de ter a empresa proponente capital social subscrito e
integralizado, registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou na Junta Comercial do
Estado de sua sede, na data da apresentacdo das propostas, de R$ 3.618.189,94 (treis milhdes,
seiscentos e dezoito mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), no minimo,
admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais, nos termos do paragrafo 3°, do
artigo 31 da Lei 8.666/93;

4.1.4. Qualificacdo Técnica
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Prefeitura do AMunicifio de Pertioga

4.1.4.1. Original ou copia autenticada da Certiddo de Registro de pessoa
juridica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA/CONFEA e/ou CAU

da regido a que estiverem vinculados.

4.1.4.1.1. No caso da empresa licitante ou responséavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Sdo Paulo,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional

por ocasido da assinatura do contrato.

4.1.4.2. Atestado(s) ou certiddo(6es) de desempenho anterior de atividade

pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, fornecida por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado na entidade

competente — Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, comprovando a execucao de obras ou

servicos similares e compativel com o objeto da licitagdo, equivalente ou superior as de

maior relevancia do objeto, conforme quadro abaixo:

ATESTADO TECNICO OPERACIONAL

OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO,
CHACARAS E VISTA LINDA

LOCAL: VISTA LINDA

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELAS PRE-MOLDADAS DE M 1.240,00
CONCRETO
PAVIMENTACAO VIARIA
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 0 CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 39.685,00
MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM
BASE DE PEDRA N° 03 M3 4.365,00
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS M3 2.086,00
DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM ATE 3 % DE CAP,
FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS
SERVICOS
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 54.600,00
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 39.680,00
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE M3 2.187,00
- CBUQ
PASSEIO E ACESSIBILIDADE
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = M3 1.365,00

20 MPA

10
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4.1.4.2.1. Entende-se por pertinente e compativel atestado(s) comprovando o
fornecimento de pelo menos: 50% da quantidade prevista. (SUMULA n° 24 do
TCE/SP).

B- PROFISSIONAL:

ATESTADO TECNICO PROFISSIONAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO,
CHACARAS E VISTA LINDA
LOCAL: VISTA LINDA

DESCRICAO DOS SERVICOS
MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELAS PRE-MOLDADAS DE
CONCRETO
PAVIMENTAGAO VIARIA

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 0 CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO
MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM
BASE DE PEDRA N° 03

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SOLIDOS
DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM ATE 3 % DE CAP,
FORNECIMENTO E APLICAGCAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS
SERVICOS

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMAGCAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- CBUQ
PASSEIO E ACESSIBILIDADE

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK =
20 MPA

4.1.5. O profissional detentor do(s) CAT(s) deverd possuir seu vinculo com a
licitante, na data da apresentacdo dos envelopes de habilitacdo e proposta, nos
termos da Sumula 25 do TCE — SP.

4.1.6 Declaracdo da licitante, que se vencedor, o profissional, detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), integrara a equipe técnica responsavel pela execucéo
dos servigos.

4.1.7 Declaracao, que se vencedor, apresentara no ato da assinatura do contrato
a indicag&o do responsavel técnico e do engenheiro preposto que representara a
empresa durante a execucdo dos servicos, e no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da
assinatura do contrato apresentara as respectivas ART’s.
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4.1.8. Declaracao, que se vencedor, apresentara apés 05 (cinco) dias Uteis da
assinatura do contrato sua inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos
termos da Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018, junto a
Secretaria de Obras e Habitacao.

4.1.9. Os prazos indicados no item 4.1.7 e 4.1.8 poderao ser prorrogados, desde
gue autorizado pela Secretaria de Obras e Habitacao.

4.10. Atestado de Visita Técnica/Declaragéo

4.11. As autenticacfes digitais das empresas interessadas na participacdo dos
certames deverdao atender as normas de servicos da Corregedoria Geral da Justica do
Estado de S&o Paulo, Provimento 22/13, em especial o artigo 209, combinado com o
artigo 22, do Provimento 100/2020, do CNJ, devendo apresentar o arquivo digital para
devida conferéncia nos termos da Lei.

4.1.5. Outras Declaracdes

a) Declaracéo, nos termos do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°
8.666/93, na forma do modelo do Anexo llI;

b) Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal da licitante, assegurando a inexisténcia de impedimento legal para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, Anexo IV;

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 — O envelope devera conter:

a) A proposta, com Identificacdo da empresa licitante, de acordo modelo constante no
Anexo VI, contendo a raz&o social e o n° de inscricdo no CNPJ, formulada em moeda
corrente nacional, datilografada ou digitada, redigida em portugués de forma clara e
detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo seu representante,
estando inclusos todos os custos dos insumos e materiais, custos operacionais, mao-de-
obra, encargos sociais e trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e
indiretas, que eventualmente possam incidir sobre o objeto da presente licitacdo, com
validade de proposta de, no minimo, 60 dias.

b) Planilha de custos e servigcos, de acordo com a planilha constante do Anexo |
contendo precos unitarios, totais por item e total geral e cronograma fisico financeiro;

¢) Composicdo do valor do BDI, e encargos sociais, de acordo com as mudancas

impostas pela Lei 12.844/2013, publicada em Edicdo Extra do DOU de 19/07/2013 e
conformidade com o Acordao 2622/2013-TCU.

12



Estado de Sao Paulo

%J/(?}zn'a LJ/))a/ﬁ()(iM'a

d) A empresa podera solicitar, via email junto ao Departamento de Licitagbes e Compras,
a planilha de custos e cronograma fisico financeiro em exel, para preenchimento.

d) O critério para aceitabilidade do BDI é de no maximo 29,77%. (Férmula Ac6rdéo TCU)
e) A provisdo para pagamento do IRPJ e da CSSL devera estar embutida no lucro bruto.

f) O custo unitario de cada item, total e valor total (custo) proposto, acrescidos do BDI
também proposto, constituirdo a Unica e completa remuneracao para 0S Servicos.

g) A omisséo do prazo de validade da proposta ndo desclassificara o proponente, sendo
considerado o estipulado neste Edital, de 60 (sessenta) dias.

h) Serdo consideradas apenas as propostas datadas, devidamente subscritas e
rubricadas, que ndo contenham emendas ou rasuras.

i) N&o serdo aceitas propostas alternativas de precos oferecidas pelo mesmo licitante.

j). Declaracdo informando que, nos precos unitarios ofertados estdo inclusas todas as
despesas diretas e indiretas com o fornecimento do(s) produto(s), em conformidade com
as condicdes estabelecidas neste instrumento convocatorio.

[) Dados para elaboracdo do Contrato (Anexo VIII).

6 - DO PROCEDIMENTO

6.1 - A Comissao de Licitacdo, no uso de suas atribuicdes, reunir-se-4 em
sessdo publica para recebimento dos ENVELOPES 01 e 02, que deverao ser entregues
no dia, hora e local, indicados no Preambulo deste edital.

6.2 - A Comissao de Licitacdo ndo recebera envelopes fora do prazo
estipulado.

6.3 - Os documentos constantes dos Envelopes 01 e 02, fechados, serdo
rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes das
licitantes.

6.4 - Os documentos contidos no envelope 01 serdo analisados pela
Comisséo de Licitacdo, que podera se valer da assessoria de sua equipe técnica para
julgamento da fase de Habilitagdo. O envelope 02 ficara sob a guarda da Comisséo de
Licitagdo aguardando sua abertura, em data e local a serem oportunamente
comunicados.

6.5 - Divulgados os resultados da fase de habilitacdo, sera concedido o prazo
recursal previsto no art. 109 da Lei de Licitagbes. Serdo devolvidos as licitantes
efetivamente n&do habilitadas, os respectivos Envelopes 02, devidamente fechados.
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6.6 - Na reunido de abertura do Envelope 02 das licitantes habilitadas, sera
conferida a inviolabilidade dos mesmos, que serdo, entdo, abertos. A Comissédo de
LicitacAdo dara vistas dos conteudos aos representantes credenciados presentes que
rubricardo todas as propostas.

6.7 - A Comisséo de Licitacdo ordenara os precos, do menor preco global
para o maior, dentre aquelas licitantes que tenham atendido a todas as exigéncias
contidas no Anexo | — Termo de Referéncia.

6.8 - De cada reunido sera lavrada ata circunstanciada, as quais serao
assinadas pela Comissdo de Licitacdo e pelos representantes credenciados das
licitantes presentes.

6.9 - Divulgado o resultado final relativo as propostas comerciais, sera
concedido o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei de Licita¢des.

7 - DO JULGAMENTO

7.1 O critério de aceitabilidade para a presente contratacdo, conforme
estabelece o artigo 40 inc. X da lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, sdo aqueles
estimados pela Administracdo, que é de R$ 36.181.899,44 (trinta e seis milhdes, cento e
oitenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

7.2 A inexequibilidade terd como critério, as regras estabelecidas no artigo
48, § 1° da Lei Federal n°® 8666/93 e alteracOes posteriores.

7.3 - Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista neste
edital nem preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

7.4 - Em caso de empate, entre duas ou mais classificadas, a deciséo se fara
através de sorteio, em ato publico para as quais todas as licitantes serdo convocadas.

7.5 - Serao inabilitadas/desclassificadas as propostas que

7.5.1 - Nao atenderem a quaisquer das exigéncias deste ato
convocatorio;

7.5.2 - Apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis.

8. DOS RECURSOS
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8.1- Dos atos praticados nos procedimentos licitatorios, cabem 0S recursos
previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93, cuja contagem do prazo recursal,
somente iniciar-se-a apos a efetiva ciéncia da decisdo a ser recorrida.

8.2-Eventuais recursos serdo dirigidos a Autoridade Competente, por
intermédio da que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos
pelas disposicOes legais e deverdo ser protocolados na Prefeitura do
Municipio de Bertioga, Diretoria de Licitacdes Compras, sito a Avenida
Thomé de Souza, n° 130, Centro (Casa da Cultura), nos dias Uteis, no horério
das 9:00 as 16:00 horas ou no e-mail licitacao.bertioga@gmail.com.

9 - DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

9.1 Apo6s homologada a licitacdo e adjudicado o seu objeto, ser4 a adjudicataria
convocada para assinar o Termo Contratual, nas conformidades com a minuta parte
integrante do Edital. Anexo VI.

9.2 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera fazé-lo no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da convocacéo,
apés a assinatura do contrato, apresentar em 5 (cinco) dias uteis a(s) ART(S), ao
Gestor do Contrato.

9.3 A recusa da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou ndo atender as
exigéncias para assinatura do instrumento, dentro do prazo estabelecido no item 9.2,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, nos termos do art. 81 da
Lei 8.666/93, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

9.4 Em ocorrendo a hip6tese prevista no item 9.3., fica facultado a Prefeitura
do Municipio de Bertioga transferir a adjudicacdo aos demais participantes, nos
termos do art. 64, 8 2° da Lei 8.666/93.

9.5 A contratagdo decorrente desta licitagdo estara sujeita as alteracdes, nas
hipoteses previstas nos artigos 58 e 65 da Lei 8.666/93 e alteragBes posteriores.

9.6 As condi¢Bes elencadas neste edital e na proposta vencedora faréo parte
integrante da contratacao.

10 — DAS CONDICOES DO SERVICO:

10.1 - O prazo para o inicio dos servigos oferecido pela licitante, ndo podera
ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data da emisséo da Ordem de
Servico, condicionada sua eficacia a publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial
do Municipio e/ou Diario Oficial do Estado de S&o Paulo;
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10.2 — A Administracdo Publica podera se recusar a receber os servicos
licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstancia que
caracterizara a mora do adjudicatario.

11 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1- Responsabilizar-se pela execucdo das obras, dentro das normas técnicas,
projetos e memorial descritivo, garantindo a boa qualidade;

11.2 - Planejar a execuc¢do da obra, respeitando-se o Cronograma Fisico-financeiro
fornecido juntamente com a proposta comercial.

11.3- Dar suporte, quando solicitado, a administracdo municipal no decorrer da obra;

11.4 - Arcar com todos os encargos e obrigacbes da natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucao
dos servigos, no que tange a mao de obra especializada contratada, objeto desta
licitacdo.

11.5 - Manter, na dire¢é@o dos servigos, profissional legalmente habilitado pelo CREA,
gue seréa seu preposto.

11.6 - Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca no local
dos servicos foi julgada inconveniente pela Administragéo, incluindo-se o responsavel
pela obra.

11.7 - Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do
contrato e comunicar por escrito a Secretaria de Obras e Habitacdo do Municipio as
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive quaisquer transgressdes as normas
técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
assinatura do contrato, sendo que a comunicacdo ndo ensejara a CONTRATADA o
direito de reclamar no futuro quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer
administrativa ou judicialmente.

11.8 Em caso de davidas quanto a interpretacao das especificagdes constantes do
memorial descritivo e do Projeto fornecido sera sempre consultada a Fiscalizacao da
Secretaria de Obras e Habitacdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada
pela Secretaria de Obras e Habitacdo devera ser comunicada a empresa licitante
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

12- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 - A Prefeitura, ap0s a assinatura do contrato, compromete-se a:
12.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por servidor
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

16



Estado de Sao Paulo

%J/(?}zn'a LJ/))a/ﬁ()(iM'a

12.1.3 - Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao.

12.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicdes e
pagamentos nas condi¢des e precos pactuados.

12.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

12.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde
gue atendidas as obrigacdes contratuais.

12.1.7 — Proceder ao recebimento provisorio e, ndo havendo mais pendéncias,
ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela
Comissdo de Fiscalizacdo designada pela Prefeitura, nos termos da lei
8.666/93 em seu artigo 73, inciso .

13. DAS MEDICOES

13.1 As medigOes serdo efetuadas mensalmente, contados da data da Ordem de
Inicio de Servicos, expedida pela Prefeitura do Municipio de Bertioga, e de acordo
com 0s servigos executados.

13.2 O valor de cada medi¢cédo sera apurado de acordo com o desenvolvimento da
obra.

13.3 A Prefeitura procedera a conferéncia da medicao, que serd acompanhada pelo
fiscal, que devera emitir parecer nos relatérios de progresso vinculados as liberacées
de recursos, para posteriormente emitir a fatura paga pagamento.

13.4 A medicao final dos servicos somente sera encaminhada para pagamento
quando resolvido a todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativos ao objeto do contrato.

13.5 Aprovada a medi¢cdo, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Fiscal relativa aos servigos executados.

14. DOS PAGAMENTOS.

14.1 - O pagamento sera efetuado a Contratada, conforme medi¢cdo e cronograma
fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da data do atesto da
Secretaria de Obras e Habitacdo, aposto nos documentos de cobranca, mediante a
apresentacdo da fatura na Tesouraria da Prefeitura, sito a Rua Luiz Pereira de
Campos, n° 901, Municipio de Bertioga — SP, devendo estar acompanhado de
apresentacdo da planilha de execucdo das obras, com o aceite do Gestor do
Contrato e/ou Sr. Secretario de Obras e Habitacao.
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14.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a licitante vencedora enquanto
perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacbes em virtude de penalidades ou
inadimpléncia contratual.

14.3 - A liberacdo do pagamento ficara condicionada a mantenca da situacdo da
licitante vencedora em relacdo as regularidades fiscais e trabalhistas exigidas na
licitac&o.

14.4 - O contratante pagara a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente a
CONTRATADA, vedada sua negociacdo com terceiros ou sua colocacdo em
cobranga bancaria.

145 - A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal / Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta
corrente, 0 nome do Banco e a respectiva Agéncia.

14.6 - A Fiscalizacdo da Administracdo Municipal somente atestara a execucao dos
servicos e liberardA a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

14.7 - A Fiscalizacdo da Prefeitura somente atestard a execucdo dos servicos e
liberarA a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢bes pactuadas.

14.7.1 — Os pagamentos serdo efetuados por servigos executados, de acordo
com as planilhas apresentadas pela vencedora do certame licitatorio.

14.7.2 — Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados, sera
observado o que estabelecem as legislacdes vigentes do INSS e FGTS quanto
aos procedimentos de retencdo, recolhimento e fiscalizagdo relativos aos
encargos previdenciarios.

14.8 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da
despesa, a mesma sera devolvida e o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situagéo ou reapresentacéo de novo
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus a CONTRATANTE.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 — As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitacdo correrdo por
conta da dotacdo orcamentaria ne
01.26.00.01.26.01.15.451.0148.1.098.4.4.90.51.00.

16. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
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16.1. - Os servicos, objeto do presente Edital, deveréo ser executados de acordo
com as condicdes e especificacdes constantes no presente Edital.

16. 2 - O prazo de vigéncia/execucao dos servicos sera de 04 (quatro) meses, cujo
inicio ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
emissdo da Ordem de Servico.

16.3 — A Administracdo Publica podera se recusar a receber os servicos licitados,
caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstancia que
caracterizara a mora do adjudicatario.

17 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

17.1-O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com a execugdo do empreendimento.

17.2- A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a Autoridade Superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

17.3- O termo de recebimento Provisério devera ser lavrado “ex-oficio”, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que se
seguirem ao término do prazo contratual, e/ou execucao dos servigcos contratuais.

17.4- Seré lavrado Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto aos termos
contratuais e decorrido o referido prazo, sera lavrado Termo de Recebimento

Definitivo, observando o disposto no artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

18 — DA VIGENCIA DA CONTRATACAO

18.1 - A vigéncia do contrato a ser firmado entre as partes sera de 12 (doze) meses,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administracao, nos
termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

19 - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

19.1 - Os pregos serdo fixos e irreajustaveis, no prazo de 12 meses, havendo
prorrogacao sera utilizado o IPCA.

20 - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES

20.1.0 licitante ou contratado que descumprir quaisquer das clausulas deste edital ou do
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instrumento contratual ficara sujeito as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei
Federal n°® 8.666/93, sem prejuizo das demais sancdes legais cabiveis

20.2 Ficara sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administragdo Publica direta
e autarquica, pelo prazo de até 02 (dois) anos conforme disp8e o inciso Il do artigo 87 da Lei
Federal n° 8.666/93, sem prejuizo das multas prevista no edital e no instrumento contratual e
das demais cominagodes legais, aquele que:

20.2.1. Deixar de entregar documentacao ou apresentar documentacao falsa para o certame;
20.2.2. Convocado dentro do prazo de validade da proposta, ndo celebrar o contrato;

20.2.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

20.2.4. Nao mantiver a proposta, lance ou oferta;

20.2.5. Ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratacéo e

20.2.6. Falhar ou fraudar na execugé&o do contrato.

20.3 DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-a:

20.3.1 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratagdo, em razdo do
descumprimento de exigéncia do edital.

20.3.2 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso sobre a parcela do
objeto.

20.3.3 20% (vinte por cento) por inexecugao parcial instrumento contratual sobre o valor
da correspondente parcela.

20.3.4 20% (vinte por cento) por inexecucao total do instrumento contratual sobre o seu
valor.

20.3.5 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos, mais

multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia enquanto os problemas técnicos
ndo forem sanados, contados da data em que a Administrag&o tiver comunicado & empresa a
irregularidade.

20.3.6 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigacdes
decorrentes do ajuste, que nao estejam previstas nos subitens acima, a qual incidir4 sobre o
valor do instrumento contratual.

20.3.7 Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias,
serdo considerados inexecucao parcial para os efeitos das aplicacdes das penalidades.

20.3.8 Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados inexecugéao total
para efeito de aplicacdo de penalidade.

20.3.9 Sera advertido, sempre que forem constatadas irregularidades de pouco gravidade,
para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente.

20.4 As penalidades serédo aplicadas a critério da Administracdo e sdo independentes sendo
gue a aplicacdo de uma néo exclui a das outras, quando cabiveis, conforme disposto no art.
87 da Lei de Licitacoes.
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20.5 O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao
da empresa apenada. A critério da Administracdo e sendo possivel, o valor devido sera
descontado da eventual garantia prestada ou dos créditos da licitante. N&o havendo
pagamento, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando a devedora a processo
executivo.

20.6 Constituem-se motivos para a rescisdo contratual por parte da Prefeitura do
Municipio de Bertioga, aqueles elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alteracobes.

20.7 As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio, porém moratorio, e
conseqientemente o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a Administracéo
ou a terceiras.

20.8 Enquanto a CONTRATADA ndo cumprir as condi¢des contratuais e editalicias
estabelecidas, a Administracéo retera seus pagamentos e as garantias contratuais.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - A licitacdo podera ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de
oportunidade e conveniéncia administrativa, devidamente justificada, sem que caiba aos
respectivos participantes direito a reclamagéo ou indenizagéo.

21.2 - A participagao no presente processo licitatorio implica na aceitagcéo integral e
irretratavel de todas as condi¢Bes exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte
integrante, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

21.3 - Na eventualidade de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as
propostas desclassificadas, a Comissdo de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacdo de nova documentacdo ou outras propostas escoimadas das causas da
inabilitagcéo/desclassificagao.

21.4 - E facultada & Comiss&o ou autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo,
a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada
a incluséo posterior de documento ou informag&o que deveria constar originariamente da proposta.

21.5 - Toda documentacgdo exigida devera ser apresentada no original ou em cépia
autenticada por Cartério; ou cOpia nao autenticada, mediante a exibicdo dos originais, para ser
autenticada por Membros da Comissdo de Licitacdo, preferencialmente até 01 (um) dia util
anterior a reuniao de abertura dos envelopes.

21.5.1. As autenticacdes digitais das empresas interessadas na participagdo dos
certames deverdo atender as normas de servicos da Corregedoria Geral da
Justica do Estado de S&do Paulo, Provimento 22/13, em especial o artigo 209,
combinado com o artigo 22, do Provimento 100/2020, do CNJ, devendo
apresentar o arquivo digital para devida conferéncia nos termos da Lei.
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21.6 - A documentacdo apresentada sera idbnea se o seu prazo de validade
estender-se, pelo menos, até a data limite fixada para o recebimento das propostas.

21.7 - Documentos sem validade expressa considerar-se-a 90 (noventa) dias da data
de emisséao, exceto para os documentos cuja validade é determinada por lei especifica.

21.8 — Para ciéncia de qualquer interessado, a homologacdo da licitacdo e
adjudicacao de seu objeto seréo publicados no Boletim Oficial do Municipio e/ou Diario Oficial do
Estado de S&o Paulo.

21.9 - As licitantes assumem todos 0s custos de preparagéo e apresentacéo de suas
propostas. A Administracdo Municipal ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou resultado do processo licitatorio.

21.10 - As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

21.11 - ApGs apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao.

21.12 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagédo da Comissdo Permanente de Licitacdo em sentido contrario.

21.13 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o de vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Prefeitura do Municipio de Bertioga. Considerar-se-do dias corridos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario.

21.14 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata
compreensédo da sua proposta durante a realizagéo da sesséo publica da licitacao.

21.15 - Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na
interpretac@o do presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado por escrito, a Comissao
Permanente de Licitacdo, através do e-mail: licitacao.bertioga@gmail.com, até 2 (dois) dias
anteriores a data fixada para a realizacdo da sessdo de recebimento das propostas.
Esclarecimentos ou duvidas especificas sobre documentos da licitagdo, que afetem a formulacéo
da proposta, s6 serdo atendidos mediante solicitacdo por escrito, nos termos do artigo 41 da Lei
Federal 8666/93, encaminhadas a Comissao.

21.16 - A homologagé&o do resultado desta licitacdo gera mera expectativa de direito
a contratacgao.
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21.17 — Para as microempresas e empresas de pequeno porte sera concedida a
preferéncia, na forma da Lei 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, em
conformidade com o disposto no Anexo Xl

21.18 - Aos casos omissos aplicar-se-ado as disposicdes constantes da legislacao
vigente que rege a matéria.

21.19 — Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o Edital, nos termos do § 1°
do Art. 41, da Lei n® 8666/93, devendo neste caso, ser protocolada, no prazo previsto em lei, na
Diretoria de Licitagcbes e Compras, situado a Rua Luiz Pereira de Campos, 901, Centro,
Bertioga/SP, na Prefeitura do Municipio de Bertioga, a Comissdo Permanente de Licitacdo, de
segunda a sexta das 09h00 as 16h00.

21.20 Esta Municipalidade respondera as questdes consideradas pertinentes,
formuladas através do e-mail: licitacao.bertioga@gmail.com a todos os interessados - mediante
publicagdo no site oficial da PMB, respostas estas que serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas como aditamentos a este instrumento convocatorio, sendo juntadas ao
respectivo processo licitatorio.

Bertioga, 25 de margo de 2022.

Luiz Carlos Rachid
Secretario de Obras e Habitac&o
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MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS

OBRA / SERVICOS: URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO
CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Trata-se da execucdo dos servicos de reurbanizacdo de via a ser implantada na

no Municipio de Bertioga, Estado de Sao Paulo, Republica Federativa do Brasil.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes constantes neste
material e nos respectivos projetos. Todos os servicos deverdo ser executados
em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer

rigorosamente as Normas Brasileiras.

DISPOSIGOES PRELIMINARES

A presente especificacao constitui no elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de urbanizacado,

drenagem e pavimentacdo no Municipio de Bertioga.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes.
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DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes efou das instru¢cdes de concorréncia, deverdao ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem. Todos os detalhes
constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim
como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto. Nenhuma alteracdo nos
desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser feita sem
consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e aprovacao da

Contratante.

ORIENTAGOES GERAIS E FISCALIZAGAO

A Contratante mantera prepostos seus convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualguer acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos

de construcdo, exercidos pela Contratada.

As relagBes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e

empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacdo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscaliza¢do, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar
a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem
materiais destinados a construgao, servicos e ocbras em reparo. Fica assegurado
a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos sempre

gue estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da

comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
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conduta nociva ou incapacidade técnica. Os servi¢os a cargo de diferentes firmas
serao articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da

obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes
apds a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a

Fiscalizacdo antes da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusado e a
manutencdo dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Todos os
materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser
submetidos a aprovacao da Fiscalizacdo, com excecao de eventuais servigos de

remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informag¢ao, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos

d0s Mmesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais t3o logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item.
A Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao nao

fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios

e/ou no global constante da proposta da Contratada.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execuc¢do dos servicos deverdao ser incluidos no or¢camento, e
nunca pleiteados durante a execucdo da obra como acréscimo de novos

servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera
ser destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte

da composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a
Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualguer membro da equipe
técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a

Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizacdo autorizacdo para tais

deslocamentos e modificacdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora
fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender
cobrar "servicos extras" ef/ou alterar a composicdo de precos unitarios.
Considerar-se a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada
nas obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementa¢des e acessorios por
acaso omitidos nas especificacdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e

completo funcionamento de todos os materiais, pecas etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa apés a finalizacdo da execucao do servigo.
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A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos

Jue possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as

partes recusadas sem direito a indenizac¢ao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigcos por preco unitario,

seguindo a Planilha de Orgcamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.
Ficara a critério da Fiscalizacao, exigir laudo de instituto Tecnolégico Oficial para
comprovacao da equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas
as despesas serdo por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse

para a Contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS:
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

A Contratada devera colocar as placas previstas pelo CREA e pela PMB e
aquelas necessarias a esclarecer o publico sobre as obras. As dimensdes, cores,

dizeres e quantidades deverao seguir os padrdes indicados pelo contratante.

1.2.LOCACAOQ DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80
M2
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Construcao provisodria destinada a funcionar como depésito da obra. O solo sera
nivelado e recebera uma camada de lastro de pedra britada. A instalacdo do
container devera garantir o perfeito nivelamento do piso. A locagcdo do

equipamento sera mensal.

1.3.LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MINIMA DE 13,80 M?

Construcao proviséria destinada a funcionar como escritério da obra. O solo sera
nivelado e recebera uma camada de lastro de pedra britada. A instalacdo do
container devera garantir o perfeito nivelamento do piso. A locagdo do

equipamento sera mensal.

1.4.LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS
SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?2

Construcao provisodria destinada a funcionar como sanitarios para atendimento
a demando da obra. O solo sera nivelado e recebera uma camada de lastro de
pedra britada. A instalacdo do container devera garantir o perfeito nivelamento

do piso. A locacdo do equipamento sera mensal.

1.5. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018]

Durante a execucao da obra, devera ser construido tapume para delimitar o

canteiro da obra, tendo uma altura de 2,10m.
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2. ADMINISTRACAO LOCAL

A administracao local da obra refere-se as despesas de manutenc¢ao das equipes
técnica e administrativa a da infraestrutura necessaria para a execucao da obra,

como engenheiro, mestre de obras, vigias e RH.

O pagamento/medicao deste item s sera feito em parcelas iguais divididas pelo
prazo da obra, sendo que a parcela sé sera medida se os demais itens do
cronograma fisico financeiro do més em questao estiverem concluidos e aceitos
pela fiscalizacdo ou calculado em composicdo especifica pelo percentual de

evolucdo da obra.

2.1.ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

Para o gerenciamento da obra devera ser mantido na obra um Engenheiro civil
que devera ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar
disponivel para qualquer duvida que o encarregado da obra solicitar, aléem da

disponibilidade de contato sempre quando for necessario.

2.2.ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execucdo de servico expresso em projeto. O
encarregado devera estar presente nas decisdes e nas necessidades do dia a

dia dos funcionarios.
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2.3.VIGIANOTURNO

Devera permanecer um vigia para ficar no turno da noite guardando as

dependéncias, materiais e equipamentos.

3. MICRODRENAGEM
3.1.LOCACAO DE REDE DE CANALIZACAO

Os servicos de locacdo da rede de Drenagem.

3.2.TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGCAO,
MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X50M

Para protecdo da obra e sinalizacdo de escavacao para evitar possiveis

acidentes.

3.3.LOCACAQC DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80" KVA, MOTOR
DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

Locacdo de gerador para fornecimento de energia para uso dos equipamentos

necessarios para a execucao dos servicos necessarios.

3.4.TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
PARA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

3.5.LOCACAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO A VACUO PARA
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, COM ATE 50 PONTEIRAS
E POTENCIA ATE 15 HP, MINIMO 30 DIAS

3.6.PONTEIRAS FILTRANTES, PROFUNDIDADE ATE 5,0 M
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Mobilizacdo e transporte de equipe e equipamentos. - Instalacdo do sistema
de rebaixamento. - Operacao do sistema de rebaixamento. - Fornecimento,
transporte, instalacao (incluindo execucao de pre-furo e filtro para instalacao
de ponteira, remanejamento de coletores e casa de bomba), operagao e
manutencdo de equipamentos de rebaixamento de lencol freatico, com
ponteira a vacuo, incluindo-se o fornecimento de agua, energia elétrica e

todos os materiais necessarios.

3.7.ESCORAMENTO DO SOLO CONTINUO

As valas com profundidade superior a 1,50 m serdo entaludadas ou sofrerdo

o processo de escoramento, dependendo do tipo de material escavado.

3.8.DEMARCACAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

3.9.DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

3.10. ARRANCAMENTO E REMOGAO DE CANALIZAGAO, 30CM<0<
OU = A 60CM

3.11. ARRANCAMENTO E REMOGAO DE CANALIZAGAO 0>60CM

3.12. DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE
ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

3.13. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 A 22 CATEGORIA POR
CAMINHAQ ATE O 2° KM
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ltens 3.8 a 3.13. Servicos para demarcacao, demolicdo do pavimento asfaltico

para a retirada e troca da tubulacao existente.

3.14. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

A execucdo de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem
pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas. As valas serao
executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado no projeto em
anexo, tendo suas dimensdes definidas no memorial de calculo. A execucdo do
servico seguira a seguinte sequéncia: - Operacao de locacdo e marcacgao pela
topografia no local, e s6 apéds isto se deve estar liberado para que os
equipamentos comecem os servicos; - Escavar com escavadeira hidraulica nos
trechos especificados e locados pela topografia; - Executar opera¢ées de corte
e remocao do material, sendo que estes dois itens devem seguir as cotas e
caimento suficiente para um bom escoamento; Para se executar este tipo de
servico sera utilizado a escavadeira hidraulica. Além do equipamento acima

citado serdo executados servicos manuais no tocante a acabamentos finais.

3.15. LASTRO DE PEDRA BRITADA

O lastro de material granular aplicada sobre solo compactado sob a forma de
material graduado e adequadamente misturado e transportado. A execucao
da base far-se-a através do desdobramento da espessura total indicada no
projeto e compactada, o transporte sera em caminhdes basculantes, que
descarregardao as respectivas cargas no local da obra. A operagao de
espalhamento com motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com

distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a
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segregacao. A espessura solta deve ser compativel com a espessura final

compactada.

3.16. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN=400MM
3.17. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM
3.18. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM
3.19. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1200MM

O servico de execucdo de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a
instalacao do mesmo. A carga, transporte, descarga junto a obra e descida
dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxilio de equipamentos
mecanicos, deverao ser executadas com os devidos cuidados para evitar
danos aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado com as partes de
conexao, para evitar que sejam danificadas na utilizacdo de cabos e/ou
tesouras e/ou outras pecas metalicas, na movimentacdo do tubos. No
momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e nao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo
tubo recusado pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as
suas custas. O assentamento devera ser executado imediatamente apds a
regularizacdo de sua fundacdo e o espalhamento da camada de brita,
evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar
perfeitamente apoiados em toda sua extensdo. A argamassa de rejunte sera
de cimento e areia, traco 1:3 em volume, devendo ser colocada de forma a
procurar a perfeita centralizacdgo da ponta em relacdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos.
Havendo presenca de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com
capeamento externo de argamassa de cimento e areia, traco 1:1 em volume,

com aditivo impermeabilizante. O assentamento dever ser feito de jusante
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para montante. Apos o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o
nivelamento do trecho, ndo sendo admitidas flechas que possam causar o
acumulo de aguas dentro da tubulacdo vazia ou que provoguem turbuléncia
ou ressalto no fluxo. Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de
ressaltos nas juntas e de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos poderao
ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo. A rede

sera executada com Tubos de Concreto Armado para aguas pluviais. PA2

3.20. MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAQ
LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M

Envolver os tubos de concreto com a manta geotéxtil, nas conexées entre tubos,
com comprimento igual a circunferéncia do tubo mais 30 centimetros e largura

de 30 centimetros.

3.21. BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

3.22. BOCA DE LOBO DUPLA TIPC PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

O item contempla o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para
a execucao da boca de lobo, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida
por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em
concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traco
1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarracao superior para
apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapeu para
boca lobo; remunera também os servicos de escavacao, escoramento da vala,

reaterro e disposicdo das sobras.
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3.23. POCO DE VISITA DE 1,60X1,60X1,60M — TIPO PMSP

3.24. CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA,
DIAMETRO INTERNO 70CM - PESCOCO

3.25. TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM,
CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)

Os pocos de visita serdo executados conforme projeto. A laje de fundo sera de
concreto armado com 10 cm de espessura, 0 consumo minimo de cimento de
300Kg/m3 (traco 1;2:4) , assentado sob lastro de 15 cm de brita n 03.

Sera construida de alvenaria de blocos, no didmetro de 0,60 m, revestidos

internamente com argamassa impermeabilizante.

- No caso de pocos de visita especiais, sera constituidos de tubos de concreto,
diametro 0,80 m, assentado verticalmente, com bolsas para cima, rejuntado

interna e externamente com argamassa de concreto.

- Fechando o poco de visita, ha um tampao de ferro fundido, conforme indica
planta de detalhes, ficando sempre nivelado com a grade do terreno

regularizado.

Os pocos de visita serdo colocados em cada cruzamento de vias, onde haja
mudanca de didmetro, mudanc¢a de declividade e nas mudancas de direcao das

redes. A distancia de um poc¢o ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m.

3.26. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAQ DE POCO
DE VISITA

Servigos para regularizar o tampao do poc¢o existente no novo pavimento.
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3.27. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Os reaterros de valas serdo realizados com solo ou brita graduada isento de
pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos as
instalacdes ou prejudicar o correto adensamento. Deverdo ser utilizados solos
coesivos até atingir a cota de 0,40 m abaixo do greide. Nos ultimos 40 cm o
reaterro sera feito com brita graduada. Considerando as pedreiras comerciais
gue possam atender em quantidade e de acordo com as especificacdes. Desde
o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito
em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de

madeira e pneumaticos.

3.28. CARRETAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1% E 2@
CATEGORIA

Remocao do Material excedente até o caminhdo basculante.

3.29. TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10°
KM

O material excedente da obra devera ser transportado, através de caminhao

basculante, para areas definidas pela fiscalizacao.

3.30. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2M

3.31. LASTRO E/OU FUNDACAQ EM RACHAO MECANIZADO
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3.32. LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Devera ser feito para o assentamento da meia cana de concreto um lastro de

concreto.

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lan¢ado o concreto magro no
fundo das valas com altura de 10 cm, o servi¢co inclui o langamento do
concreto e 0 acabamento do servico com o pedreiro de obras. O langamento
do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos

e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

3.33. CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 1,5X1,5M — PRE-
MOLDADC — ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00M — AREIA E BRITA
COMERCIAIS

3.34. CORPO DE BSCC - SEGCAO CANAL DE 1,0X1,0M - PRE-
MOLDADO — AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.35. CORPO DE BSCC — SECAOQ CANAL DE 1,0X1,5M - PRE-
MOLDADO — AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.36. CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,0X2,5M — PRE-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

3.37. CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,0X2,5M — PRE-
MOLDADC — ALTURA DC ATERRO DE 0,25 A 1,00M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

3.38. CORPO DE BSCC — SECAO CANAL DE 1,5X1,5M — PRE-
MOLDADO — AREIA E BRITA COMERCIAIS
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3.39. CORPO DE BSCC - SECAO CANAL DE 2,0X1,5M — PRE-
MOLDADO — AREIA E BRITA COMERCIAIS

3.40. CORPO DE BSCC - SEGAQ FECHADA DE 2,0X2,0M — PRE-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00M — AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Fornecimento de galeria celular pré-moldada em concreto armado (aduela) com
secdo conforme projeto, com junta rigida e sistema de encaixa macho e fémea
para drenagem pluvial e/ou canalizacao de cérrego, incluindo a mao de obra e

equipamentos necessarios a sua descarga, lancamento e assentamento.

3.41. MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO
LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M

Servicos ja descrito.

3.42. CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA,
DIAMETRO INTERNO 70CM - PESCOCO

3.43. TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600MM,
CLASSE D400 (RUPTURA > 400KN)

Servicos ja descrito.

3.44. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Servicos ja descrito.
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3.45. CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLC DE 1# E 29
CATEGORIA

3.46. TRANSPORTE DE SOLO DE 1# E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO ATE O 2° KM

Servigos ja descrito.

3.47. BOCA DE BSCC 2,0X2,0M — ESCONSIDADE 45° - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

As entradas e saidas dos bueiros poderdo ser realizadas com bocas e alas de
concreto, protegendo—-se a saia dos aterros com enroncamento de pedra
arrumada, quando necessario. Desta forma os materiais a serem empregados
na construcdo das alas serdo de concreto e deverdo atender as prescricdes e
exigéncias previstas pelas normas da ABNT e contidas nas secdes pertinentes
das Normas do DNIT.

Para as bocas, alas, testas e bercos o concreto devera ser preparado como
estabelecido pelas Normas DNERES 330/97, ABNT NBR 6118/03 e ABNT NBR
7187/03 de forma a atender a resisténcia a compressao (fck min), aos 28 dias
de 15MPa.

3.48. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM
VALA OU CAVA ATE 1,5M

3.49. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO
3.50. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

3.51. LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO
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3.52. CONCRETO USINADO, FCK=30MPA

3.53. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA
EM FUNDACAO

3.54. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA
EM ESTRUTURA

3.55. ARMADURA EM BARRA DE ACC CA-50 (A OU B) FYK= 500MPA

3.56. PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCETO ARMADO PRE-
MOLDADO - FCK = 35MPA

3.57. CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO,
DIAMETRO DE 1 %"

Itens 3.48 a 3.57. Servicos para execuc¢ao de mureta na ponte.

3.58. RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE
LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

3.59. DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAQ,
INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE
ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

3.60. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

3.61. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Servicos ja descrito.
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3.62. GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

As guias pré-moldadas deverdo possuir as formas e dimensdes indicadas no
projeto, com tolerancia de 1% para mais ou para menos do valor de cada
dimensao, possuir superficies lisas, ndo possuir trincas, nem fraturas, nem
retoques, nem pintura, produzir som tipico de guia ndo trincada quando percutida
com martelo leve, e ndo possuir nenhum ponto que se afaste mais de 4mm de
uma régua que sobre ela se apodie, em qualquer direcdo. O lastro, a ser
executado apés a regularizacdo do terreno, devera ser de concreto tipo 11,2
MPa. correspondente a “concreto”, sendo que o concreto para a execucao das
sarjetas devera ser de 18,1 Mpa. A locacdo das obras sera executada pela
Empresa Contratada e verificada pela PMB. O terreno, no local em que sera
executada a obra, sera regularizado de modo a assumir a forma prevista no
projeto. A regularizacdo podera compreender, se necessario, operagdes de
escavacao, remocao de pedras e matacdes, carga, transporte e descarga, nao
s6 dos materiais removidos como também dos materiais importados para aterro
ou reaterro, umidecimento, apiloamento e acabamento da superficie
final.correspondente a “concreto”, sendo que o concreto para a execucao das
sarjetas devera ser de 18,1 MPa, A locacdo das obras sera executada pela

Empresa Contratada e verificada pela PMB

3.63. SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP
EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Moldagem manual “in loco” das sarjetas e sarjetdo em concreto, lastro e
calcamento. O concreto sera contido lateralmente por formas assentadas de
conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. As formas serdo
convenientemente travadas de modo a impedir o seu deslocamento e assegurar
bom acabamento. A mistura dos materiais, componentes do concreto, sera

executada em betoneira. Antes do lancamento do concreto, as formas e a base
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ou o terreno serdo umedecidos. O adensamento do concreto sera, de
preferéncia, executado por método manual. O concreto devera ser isento de
vazios. Junto as formas, nas superficies que serdo visiveis apds a conclusao da
obra, o adensamento devera ser executado com ferramenta que permita afastar
das formas, as pedras de maior diametro. Apds o adensamento, a superficie
obtida sera modelada com gabarito e acabada com desempenadeira de madeira,

até que se obtenha uma superficie lisa e uniforme.

4. PAVIMENTACAO

4.1.FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE
5CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Fresagem de pavimento existente

4.2.DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Demolicdo de pavimento existente.

4.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

O material excedente da obra devera ser transportada, através de caminhao

basculantes,para areas definidas pela fiscalizacdo
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4.4 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, SEM REJUNTE

Reassentamento do paralelepipedo removido.

4.5.LOCAGCAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

Os servicos de locacao de vias e calgadas deverdo seguir conforme o projeto. O
nivelamento da locacdo devera basear em RNs, sendo previamente verificados
através de nivelamento especifico. A verificacdo citada devera ser realizada
através de uma poligonal de nivelamento, passando, no minimo, em 3 (trés) RNs.
A Contratada procedera a afericido das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais

condi¢cdes encontradas no local.

4.6.TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGAO,
MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X50M

4.7. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO
SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE
1,0 KM

A abertura e preparo de caixa definem as condi¢cdes de espessuras maximas de
corte ou aterro a ser tratado do sub-leito a pavimentar, e com terraplanagem ja
concluida. Esta operacao destina a conformar o leito da sarjeta de concreto a
ser executada. Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para
o greide de projeto, proceder-se-a aos servicos de compactacdo e com a
verificacdo dos ensaios necessarios de acordo com normas do DNER, para grau
de compactacao, indice de suporte califérnia, controle tecnolégico e conforme a
determinacao da fiscalizacdo. O controle geométrico dos servigos de preparo de
caixa, proceder-se-a as seguintes as seguintes tolerancias, + ou -, 3 cm em
relacao as cotas do projeto, quanto a largura da plataforma de sarjeta, até 20 %,

em excesso, para a fecha de abaulamento, ndo se tolerando falta.
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4.8.BASE DE BRITA GRADUADA

A base de brita graduada se aplicam a base executada sob a forma de material
graduado e adequadamente misturada e transportado, € obtido por intermédio
de britagem de rocha. A execucdo da base de brita graduada far-se-a através do
desdobramento da espessura total indicada no projeto e compactada, o
transporte sera em caminhdes basculantes, que descarregardo as respectivas
cargas no local da cbra. A operacao de espalhamento com motoniveladora de
modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser
conduzida de modo a reduzida a segregacao. A espessura solta deve ser

compativel com a espessura final compactada.

4.9.BASE DE BICA CORRIDA

A base de bica corrida aplicada sobre solo compactado sob a forma de material
graduado e adequadamente misturado e transportado, & obtido em processo de
britagem. A execucdo da base far-se-a através do desdobramento da espessura
total indicada no projeto e compactada, o transporte sera em caminhdes
basculantes, que descarregardao as respectivas cargas no local da obra. A
operacao de espalhamento com motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar
ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a
segregacao. A espessura solta deve ser compativel com a espessura final

compactada.

4.10. BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS
RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC) E/OU DA
FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM
USINA MOVEL COM ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E
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APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS
SERVICOS.

Remunera a reciclagem dos materiais em usina mével, a dosagem e preparo da

mistura, a aplicacdo, a compactacao e o0 acabamento.

4.11. LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA

Fornecer, carregar, transportar, descarregar e espalhar o material no fundo de

escavacao.

4.12. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento antes da
execucdao de um revestimento e a camada subjacente o material a ser
empregado & a emulsdo asfaltica catidénicas tipo RR-1C, diluidas em agua limpa
1:1, ndo devendo essa mistura ser estocada. Todo equipamento, antes do inicio
da execucao da obra, devera ser examinado pela fiscalizacdo, devendo estar de
acordo com esta especificacdo, sem o que nao sera dada a ordem para o inicio
do servico. A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que
permitam a aplicacdo do material betuminoso uniforme. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C,
ou em dias de chuva ou quando estiver iminente. Deve-se executar a pintura de
ligacdo na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao

transito.

4.13. IMPRIMACAQ BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
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A presente descricdo cobre o material e o procedimento construtivo relativo a
aplicacdo de material asfaltico sobre base de pedra britada graduada. Essa
imprimacao tem por objetivo, aumentar a coesdo da superficie da base, pela
penetracdo do material betuminoso empregado, promover condicdes de
aderéncia e o revestimento. O material asfaltico a ser empregado ou seja,
asfaltos diluidos tipo CM-30, a escolha do material de imprimacac deve a textura
da base. A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 48
horas., devendo ser determinada, experimentada, no canteiro de obra. Ataxa da
aplicacdo variade 0,8a 1,2 |/m?, conforme o tipo e textura da base e do material
betuminoso. Todo equipamento, antes do inicio da execuc¢do da obra, devera ser
examinado pela fiscalizacdao para ser verificada a sua adequacdo e

funcionamento.

4.14. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO QUENTE - CBUQ

Esta especificacdo cobre a quantidade, a graduacdo e a mistura de agregado
com material asfaltico e o procedimento construtivo de concreto asfaltico usinado
a quente destinado a camada de revestimento. O produto ndo deve produzir
espuma quando aquecido a 175 C. Esta tabela ndo se aplica aos tipos de cap
produzidos pela ASFOR e RLAM. Permitida sua determinacdo pelo método
ASTN 2170 e sua conversdo pelo método ASTN D 2161. O agregado graudo
sera pedra britada, a qual deve se constituir de fragmentos, duraveis, livres de
torrées de argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de
desgaste Los Angeles é de 40 %. Deve apresentar boa adesividade. Submetido
ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perda
superior a 12 % em 5 ciclos. O indice de forma nao deve ser superior a 0,5 % O
agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas deverado ser resistentes, e apresentar moderada angulosidade. Deve

estar isento de torrées de argila e substancias nocivas. Devera apresentar um 43
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equivalente de areia igual ou superior a 55%. Material de enchimento (filler) deve
ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacao
aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como Portland, Cal
extinta, po calcario, etc a seguinte granulométrica. Quando da aplicacdo, devera
estar seco e isento de grumos. Transporte de concreto asfaltico, sera feita
através de caminhdes basculante que deverdo estar com suas carrocerias lisas
e limpas, e todo o carregamento da mistura devera ser coberto com lona
impermeavel, de modo a reduzir a perda de calor. N3o sera tolerada reducao de
temperatura da mistura superior a 10 C no transporte entre a usina e o local da

aplicacao.

5. SINALIZACAO
5.1. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA

5.2.SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO TIPO HOT-
SPRAY

Execucédo de servicos de pintura para sinalizacao horizontal de vias de circulacao
e trafego na conformidade de projeto especifico de sinalizacdo fornecido pelo

contratante.

6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1.REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Servico de preparo do solo nivelando e compactando para a execucdo da

calcada.
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6.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA

O lastro de material granular aplicada sobre solo compactado sob a forma de
material graduado e adequadamente misturado e transportado. A execuc¢ao da
base far-se-a através do desdobramento da espessura total indicada no projeto
e compactada, o transporte sera em caminhdes basculantes, que descarregarao
as respectivas cargas no local da obra. A operacdo de espalhamento com
motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de
agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a segregacdo. A espessura

solta deve ser compativel com a espessura final compactada.

6.3.PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE
- FCK =20 MPA

A empreiteira executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para o nivelamento do terreno, bem como a limpeza compreendendo a retirada
de eventual entulho que tenha restado da demoli¢cdo ou retirada de quaisquer

materiais inserviveis no local destinado da obra, bem como seu entorno.

Para alocacao e disposicao dos perimetros e alinhamentos dos pisos, bem como
da paginacao das cores e desenhos do piso devera ser obedecida as dimensdes

e cotas do projeto geométrico e de pisos.

Sobre a base regularizada e bem apiloado, fixam-se as ripas formando quadros.
As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas pois devem ser
utilizados também como guias para o nivelamento do concreto. O concreto e
lancado sobre a base, no quadrado, distribuido e nivelado, tomando como

referéncia as faces das ripas de madeira.

A declividade do piso sera de 3% na direcao da rua ou em dire¢do ao canal, o

que for mais favoravel para o escoamento e direcionamento das aguas pluviais.
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6.4.PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL,
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

Assentamento de piso ladrilho hidraulico tipo podotatil com argamassa mista de

cimento, cal hidratada e areia sobre base regularizada.

O contra-piso e os ladrilhos deverdo ser bem umedecidos antes do
assentamento, para evitar absorcao da agua da argamassa durante a cura. Se
isto acontecer poderao se formar vazios sob a ceramica. Deverdo ser previstas
juntas de dilatacdo nas areas grandes, aproximadamente 3 a 4 m de distancia,
e colocadas as pecas com folgas de, no minimo, 1 mm. A mesma folga devera
ser observada entre os ladrilhos e qualquer fechamento vertical ou nos encontros
com outro tipo de piso. As juntas, de dilatacdo deverao ter uma folga de, no
minimo, 5 mm e deverao ser preenchidas com uma massa plastica, que nao se
torne rigida com o tempo. O assentamento devera comecar pela peca inteira.
Devera ser usado gabarito para manter a espessura da junta e alinhar as pecas
com linha. Depois de colocada uma area ndo muito grande, devera ser efetuada
batida nas pecas, ndo deixando para o fim do assentamento, quando ja podera
ter iniciado o endurecimento da argamassa. Devera ser retirado o excesso de
argamassa das juntas. Ndo devera ser permitido que se pise sobre o piso antes
de completadas 24 horas. O rejuntamento devera ser feito com pasta de cimento,

no dia seguinte.

6.5.RETIRDA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MARMORE,
EMPISO

6.6.REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTMENTO
COM ARGAMASSA, COM REPAROVEITAMENTO DAS PEDRAS.

Servicos de remocdo e reassentamento para adequar a locagcdo das guias

executadas no pavimento
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7. CICLOVIA E CICLOFAIXA
7.1.LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS
7.2.SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA

Execucdo de servicos de pintura para sinalizacdo horizontal de vias de circulacdo
e trafego na conformidade de projeto especifico de sinalizacdo fornecido pelo

contratante.

7.3. TACHAO TIPO | BIDIRECIONAL REFLETIVO

Fornecimento e execucdo do servico.

8. URBANIZACAO DA PRACA

8.1.REGULARIZACAC E COMPACTACAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

8.2. PAVIMENTAGAQ EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPA, ESPESSURA
6CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre uma camada
de areia, travados por meio de contencdo lateral e atrito entre as pecas. Os
blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltracd@o das aguas. Os blocos a serem empregados, serdo de concreto vibro-
prensado, com resisténcia final a compressdo e abrasdo de no minimo 35Mpa,

conforme normas da ABNT e nas dimensdes e modelos conforme projeto.
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Os cortes de pecas para encaixes de formacdo dos pavimentos, deverdo ser
observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado tera

espessura geral de 6em.

O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de
desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverdo ser observados e obedecidos
os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formacao das rampas
para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas. Para evitar
irregularidades nas superficies, ndo se deve transitar sobre a base antes do

assentamento dos blocos.

O acabamento sera feito pela colocacdo de uma camada de areia fina, que sera
responsavel pelo rejunte e nova compactacao, cuidando para que os vao entre

as pecas sejam preenchidas
8.3.LASTRO DE AREIA

O lastro de material aplicada sobre solo compactado. Remunera o fornecimento
de areia e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao

do lastro.

8.4.LIMPEZA E REGULARIZACAO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO
(JARDINS E CANTEIROS)

Limpeza e regularizacio para a execuc¢ao de paisagismo, em jardins e canteiros.
8.5. TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM

Fornecimento de terra vegetal organica comum de primeira qualidade, livre de
ervas daninhas e contaminacdo. A terra vegetal fornecida devera ser uma
mistura de solo “in natura” com restos de vegetacdo decomposta, como galhos,
folhas, frutos, sementes, caules e cascas, servindo como um condicionador de

solo, para ajardinamento.
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8.6.PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E
CANTEIROS)

Apoés a limpeza completa do terreno, deve-se cavoucar e revolver o solo, efetuar
o plantio, e preparar o mesmo com adubos e fertilizantes, para um melhor

resultado de adaptacao e desenvolvimento do vegetal.

9. ILUMINACAO PUBLICA

9.1. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA
OU CAVA ATE 1,5M

Servico ja descrito.

9.2.LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Servico ja descrito.

9.3.CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK=20MPA

9.4.LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

Servico ja descrito.

9.5.POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H=9,0M
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9.6.BRACO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1'X1,0M PARA
FIXACAOQ DE UMA LUMINARIA

9.7.LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATE 6674 LM,
COM EFICIENCIA MINIMA 113LM/W

9.8.CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE
TEMPO, 300X300MM

9.9.HASTE DE ATERRAMENTO DE %4"X3M

Fornecimento e mao de obra para a instalacao dos itens de matérias dos itens
9.6a9.10

9.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1- COM
ACESSORIOS

Todos os eletrodutos deverdo ser instalados com curvas adequadas, ou caixas

de derivagdo em todo e qualquer desvio acentuado de direcao.

As bracadeiras e grampos para fixacao de eletrodutos deverdo ser de aco
galvanizado ou liga de aluminio, sendo os parafusos, porcas e arruelas

bicromatizados.

9.11. CABO DE COBRE DE 6MM? ISOLAMENTO DE 0,6/1 KB -
ISOLACAO EM PVC 70°C

Serdo empregados condutores elétricos de cobre, com bitolas conforme
desenho de projeto, e isolacdo para 450/750V a 70°C. Todas as caracteristicas
técnicas dos condutores, tais como a bitola, isolagao, etc, deverao obedecer

rigorosamente as Normas NBR-5410 - “Instalacdes elétricas de baixa tensado” e
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NBR 6148 “Condutores isolados com isolacado extrudada de cloreto de polivinila

(PVC) para tensdes até 750V - Sem cobertura - Especificacao”.

Os condutores serao embutidos em eletrodutos de PVC semi-rigido, exceto nas
instalacdes aparentes nos madeiramentos do telhado, quando serdo apoiados

em roldanas de baquelite ou de porcelana.
A instalacdo dos condutores devera ser feita apods a limpeza dos eletrodutos.

Durante a instalacdo do condutor devera ser tomado cuidado para ndo esmagar

ou rasgar a cobertura dos cabos.

Para facilitar a enfiacdo dos condutores no eletroduto sera utilizado arame guia
e talco como lubrificante, ndo sendo permitida a utilizacdo de produtos que

possam prejudicar a isolagdo dos condutores elétricos.

9.12. CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL,
MINIMO 150KG CIMENTO/M?

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e
as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da
Contratada a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura

executada com esses concretos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

MEMORIA DE CALCULO CHACARA VISTA LINDA
_

OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA

1.00 J CANTEIRO DE OBRAS

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.01 02.08.020 placa de identificag8io para obra
Comp= 4,00 Alt= 1,50 Quant = 3 Total = 1800 m®
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
1.02 02.02.150 locag&o de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m*
Quantidade = 1 x 12 més= 12 meses
Item [COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO

locag&o de container tipo escritério com 1 vaso sanitdrio, 1 lavatério e 1 pento para

1.03 02.02.130 chuveiro - drea minima de 13,80 m?
Quantidade = 1 X 12 més= 12 meses
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
1.04 02.01.180 banheiro quimico modelo standard, com manuteng2o conforme exigéncias da cetesb
Quantidade = 1 X 12 més = 12 meses
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
1.05 98459 tapume com telha metilica. af_05/2018
Area= 2500 x 21 = 52,5 m
2.00 ] ADMINISTRACAO LOCAL
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
2,01 2707 engenheiro civil de obra pleno
Quantidade = 4 h x 5 dia x 4 semana x 12 més= 960 h
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
2.02 4083 encarregado geral de obras
Quantidade = 16 h x 5 dia x 4 semana x 12 més= 3840 h
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
2.03 88326 vigia noturno com encargos complementares
Quantidade = 16 h x 5 dia x 4 semana x 12 més= 3840 h
3.00 I MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
| SERVICOS PRELIMINARES
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.01 02.10.040 locac&o de rede de canalizagio
L= Comprimento dos tubos = 936,92 m
L= Comprimento das aduelas = 1.343,83 m
L= Comprimento Total = 228075 m
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.02 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x50 m (I x ¢}
L= Comprimento dos tubos = 936,92 m
L= Comprimento das aduelas = 134383 m
L= Comprimento Total = 228075 m
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Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.02 3346 locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual
Quant. / Tubos= 8 H X 9 = 72 H
Quant. [/ Aduelas = 8 H X 495 = 3960 H
Quant. Total = 4.032 H
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
taxa de mobiliza¢8o e desmobilizacio de equipamentos para execugio de rebaixamento de
3.02 08.07.030 lengol fredtico
Quantidade = 1 unid
Iltem [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
locacdo de conjunto de bombeamento a vacuo para rebaixamento de lengol fredtico, com
3.04 08.07.060 até 50 ponteiras e poténcia até 15 hp, minimo 30 dias
TUBOS DE CONCRETO
Quantidade 1= 4 dias
Comprimentos = Tubo § 1200 x 2 lados= 51,02 m
Produgio/dia adotada: Tubo ¢ 600= 25 tubosde 1,5m
Tubo & 800= 16 tubosde 1,5m
Tubo & 1000= 10 tubosde 1,5m
Tubo & 1200= 10 tubosde 1,5m
Tubo ¢ 1500= 8 tubosde 1,5m
Quantidade 2 = 5 PV x1ldia= 5 dias
Quant. / Tubos= 9 dias
ADUELAS DE CONCRETO
Comprimentos = Aduela Fechada x 2 lados= 3145,68 m
Aduela Canal x 2 lados = 1795,56 m
Produgio/dia adotada: Aduela = 10 aduelas de 1,0m
Quant. [ Aduelas = 495  dias
Quant. Total = 504 dias
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.05 08.07.070 ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m
ADUELAS DE CONCRETO
Para aduela - Considerar 10% em 25% do comprimento
Comprimentos = 4941,24 m
Quantidade = 1 X 123,53 = 124 unid
Quant. Total = 124 unid
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.06 08.01.020 escoramento de solo continuo
Area b 1200= 2 lados x 1,90 X 25,51 = 96,94 m*
Aduela FECHA 2 lados X 2,20 ® 724,29 = 3.186,88 m*
Aduela CANAL 2 lados X 2,20 x 619,54 2.725,98 m*
Area TOTAL=  3.186,88 m®
MICRODRENAGEM
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
3.07 07.02.020 escavagio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
V ¢ 400= 0,60 x 1,12 X 822,30 = 552,59 m®
V ¢ 600= 0,90 x 1,36 X 46,11 = 56,44 m®
V ¢ 800= 1,20 X 1,60 X 43,00 = 82,56 m®
V¢ 1200= 1,80 X 1,90 x 25,51 = 87,24 m?
Vol. TOTAL= 691,59 m?
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.08 11.18.040 lastro de pedra britada
V ¢ 400= 0,60 b4 0,10 X 822,30 = 49,34 m?
V ¢ 600= 0,90 X 0,10 X 46,11 = 4,15 m?
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V ¢ 800= 1,20 * 0,10 X 43,00 = 516 m*
V ¢ 1200= 1,80 X 0,10 x 2551 = 459 m®
Vol. TOTAL= 58,65 m?

Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO

3.09 46.12.270 tubo de concreto (pa-2), dn=400mm
Quantidade retirada do proj. = 822,30 m

Item [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.10 46.12.150 tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm
Quantidade retirada do proj. = 46,11 m

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO

3.11 46.12.160 tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm
Quantidade retirada do proj. = 43,00 m

item COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO

3.12 46.12.140 | tubo de concreto (pa-1), dn= 1200mm
Quantidade retirada do proj. = 25,51 m

Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO

3.13 08.05.190 - L o
manta geotéxtil com resisténcia & trago longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
A 400= 549,00 ® 1,96 X 0,30 = 322,81 mt
A ¢ 600= 31,00 x 2,87 X 0,40 = 3559 m*
A ¢ 800= 29,00 X 3,77 X 0,50 = 5467 m
A $1200= 18,00 X 4,90 X 0,60 = 52,92 m*
Area TOTAL = 465,99 m?

Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬂO DO SERVICO

3.14 49.12.010 boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 10 unid

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.15 49.12.030 boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 88 unid

Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO

3.16 49.12.110 pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp
Quantidade retirada do proj. = 5 unid

Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO

3.17 49.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescoco
Quantidade retirada do proj. = 5 unid

Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO

3.18 49.06.420 tamp&o em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn)
Quantidade retirada do proj. = 5 unid

Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO

3.19 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V ¢ 400= 0,21 X 822,30 = 172,68 m?
V ¢ 600= 0,45 b 46,11 = 20,75 m?
V ¢ 800= 0,79 X 43,00 = 3397 m*
V ¢ 1200= 1,33 ® 25,51 = 3393 m*
Vol. Lastro = 58,65 m?
Vaol. Escav.= 691,59 m*
Vol. Reaterro = 405,54 m?

Item |COD. SERVI co |DESCRI(;A0 DO SERVICO
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3.20 05.10.010 | carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 691,59 - 405,54 x 1,25 empolam. = 357,56 m®
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.21 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o até 0 2° km
V= 286,05 m*
MACRODRENAGEM
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.22 07.02.020 escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
ADUELA FECHADA
Larg.= 1,50 m Alt= L350 m Esp.= 0,15 m
Volume = 2,70 X 2,20 x 724,29 = 4.302,28 m®

ADUELA FECHADA
Larg.= 1,00 m Alt.= 1,00 m Esp.= 015 m
Volume = 1,95 X 1,70 X 289,23 958,80 m®

ADUELA FECHADA
Larg.= 1,00 m Alt.= L5350 m Esp.= 0,15 m
Volume = 1,95 X 1,80 X 93,30 = 327,48 m’

ADUELA FECHADA
Larg.= 2,00 m Alt.= 2,50 m Esp.= 0,15 m
Volume = 3,45 X 2,90 x 235,00 = 2.35L,18 m®

ADUELA FECHADA

Larg.= 1,00 m Alt.= 2,00 m Esp.= 015 m
Volume = 1,95 X 2,30 X 231,02 = 103612 m*

ADUELA CANAL

Larg.= 1,50 m Alt.= 1,50 m Esp.= 015 m
Volume= 2,70 X 2,20 X 619,54 = 3.680,07 m?
ADUELA CANAL

Larg.= 2,00 m Alt.= 1,50 m Esp.= 015 m
Volume= 3,45 X 2,20 x 27824 = 2.111,84 m®

CANAL VALA

Larg.= 3,00 m Alt.= LO0O m Esp.= m
Volume= 4,50 X 1,10 X 301,62 = 1.493,02 m?

Escavac;ﬁototal 4,302,288 + 958,80 + 327,48 + 2.351,18 + 1.036,12

+ 3.680,07 + 2.111,84 + 1.493,02 + = 16.260,79 m®

Item [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.23 11.18.140 lastro e/ou fundag3o em rach3o mecanizado
Aduela Fechada 2,70 X 0,30 x 724,29 = 586,67 m®
Aduela Fechada 1,95 X 0,30 ® 289,23 = 169,20 m?®
Aduela Fechada 1,95 X 0,30 X 93,30 = 54,58 m?
Aduela Fechada 3,45 X 0,30 x 235,00 = 243,23 m®
Aduela Fechada 1,95 X 0,30 x 231,02 = 135,15 m®
Aduela Canal 2,70 X 0,30 X 619,54 = 501,83 m®
Aduela Canal 3,45 X 0,30 x 278,24 = 287,98 m?
Volume total = 197864 m’

Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO

3.24 17.01.040 lastro de concreto impermeabilizado
Aduela Fechada 2,70 X 0,10 X 724,29 = 195,56 m®
Aduela Fechada 1,95 X 0,10 X 289,23 = 56,40 m*
Aduela Fechada 1,95 X 0,10 X 93,30 = 18,19 m?
Aduela Fechada 3,45 X 0,10 x 235,00 = 81,08 m®
Aduela Fechada 1,95 X 0,10 X 231,02 = 45,05 m?
Aduela Canal 2,70 X 0,10 ® 619,54 = 167,28 m?
Aduela Canal 3,45 X 0,10 X 278,24 = 9599 m®
Volume total = 659,55 m®




Prefectura do AMunictpio de PBertioga

Estado de Sao Paulo

%J/c?}zn'a LJ/))a/ne(iM'a

Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.25 ADUELA 01 assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 1,50 x1,50
Quantidade retirada do proj. = 724,29 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ.O DO SERVICO
3.26 ADUELA 02 assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 1,00 x1,00
Quantidade retirada do proj. = 289,23 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.37 ADUELA 03 assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 1,00 x1,50
Quantidade retirada do proj. = 93,30 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.28 ADUELA 04 assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 2,00 x3,00
Quantidade retirada do proj. = 235,00 m
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.29 ADUELA 03 assentamento e fornecimento de aduela pré moldada 1,00 x2,00
Quantidade retirada do proj. = 231,02 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.30 ADUELA 06 assentamento e fornecimenteo de canal pré meldada 1,50 x 1,50
Quantidade retirada do proj. = 619,54 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.31 ADUELA 07 assentamento e fornecimento de canal pré moldada 2,00 x 1,50
Quantidade retirada do proj. = 278,24 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO
3.32 08.05.190 manta geotéxtil com resisténcia  traglo longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
Aduela Fechada 724,29 X 7,92 X 0,50 = 2.868,19 m’
Aduela Fechada 289,23 X 5,52 X 0,50 = 798,27 m*
Aduela Fechada 93,30 X 6,72 x 0,50 = 313,49 m®
Aduela Fechada 235,00 X 11,52 x 0,50 = 1.353,60 m?
Aduela Fechada 231,02 X 7,92 x 0,50 = 914,84 m*
Area total = = 6248,39 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
0.00 49.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescoco
Quantidade retirada do proj. = 19,00 unid
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
11.00 49.06.420 tamp3o em ferro fundide, didmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn)
Quantidade retirada do proj. = 19,00 unid
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.35 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V Aduela Fech= 3,24 X 724,29 = 2.346,70 m*
V Aduela Fech= 1,69 X 289,23 = 488,80 m*
V Aduela Fech= 2,34 X 93,30 = 218,32 m*
V Aduela Fech= 6,44 X 235,00 = 1.513,40 m*
V Aduela Fech= 2,99 X 231,02 = 690,75 m*
V Aduela Canal= 4,14 X 619,54 = 2.564,90 m*®
V Aduela Canal= 5,29 X 278,24 = 147189 m?
Vol. Lastros = 2.638,19 m*
Vol. Escav. = 16.260,79 m*
Vol. Reaterro = 4.327,84 m*
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
3.36 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 16.260,79 - 4.327,84 x1,25 empolam. = 14.916,19
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.37 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o até o 2° km

V= 11.932,95 m?®

ALA DE CONCRETO
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Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.38 705231 boca de bsoc 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.39 705239 boca de bscc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
GUIAS E SARIETAS
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
3.40 54.01.010 regularizagio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area de guia = 17.810,01 X 0,15 = 2.671,50 m*
Area de sa rieta= 17.810,01 b 0,40 = 7.124,00 m*
AreaTotal= 979550 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁG DO SERVICO
341 11.18.040 lastro de pedra britada
V= 0,15 X 0,10 X 17.810,01 = 267,15 m?® Guia
V= 0,40 X 01 X 17.810,01 = 712,40 m*® Sarjeta
Volume Total = 979,55 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
3.42 54.06.040 guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
Quantidade retirada do proj. = 17.810,01 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(_;ﬁO DO SERVICO
3.43 54.06.170 sarjeta ou sarjet3o moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa
V= 0,40 X 0,1 X 17.810,01 = 712,40 m*® Sarjeta
Volume Total = 712,40 m
4.00 | PAVIMENTACAO VIARIA
Iltem [COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
+.01 04.40.070 retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento
Area da retirada= 200,00 m?
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO
4.02 54.20.110 reassentamento de paralelepipedos, sem rejunte
Area de reassentamento= 200,00 m*
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
4.03 02.10.060 locacZo de vias, calgadas, tanques e lagoas
Area do projeto= 68.812,60 m* Incluidas as guias e sarjetas
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
4.04 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 %50 m (I x c)
L= Comprimento da pavimentacio= 9.370,71 m
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
; abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacio do subleito minimo de 95% do pne
4.05 54.01.030 . -
transporte até o raio de 1 km
Area da pavimentagio= 61.688,60 m* Somente pavimentagio
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
4.06 01 base de pedra n? 03
Volume = 61.688,60 X 0,11 = 678575 m?
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
4.07 54.01.220 base de bica corrida
Volume = 17.158,97 X 0,150 = 257385 m®
Volume = 44.529,63 x 0,080 = 3.562,37 m®
Volume = = 613622 m*
Item |COD. SERVI co |DESCRI(;A0 DO SERVICO
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base betuminosa de materiais provenientes dos residuos sélidos da construg3o civil (rec)
4.08 03-99-02 e/ou da fresagem de pavimentos asfalticos (rap) reciclado em usina mével com até 3% de
cap, fornecimento e aplicagio, ndo inclui transporte até o local dos servigos,
Volume = 44.529,63 X 0,070 = 3,117,07 m*
Item |COD. SERVICO DESCRI(;.&O DO SERVICO
4.09 06-05-00 lastro de brita e pd de pedra
Volume = 61.688,60 X 0,030 = 1,850,66 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.10 54.03.230 imprimac3o betuminosa ligante
Area = 61.688,60 x 1 = 61.688,60 m*
Item |COD. SERVICO DESCRI(;.&(} DO SERVICO
4.11 54.03.240 imprimac&o betuminosa impermeabilizante
Area = 61.688,60 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.12 54.03.210 camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbug
Volume = 61.688,60 X 0,04 = 2.467,54 m?

5.00 [SINALIZACAD

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

5.01 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area = Quantidade retirada do proj. = 3.748,28 m*

Item |COD. SERVICO DESCRIGCAO DO SERVICO

5.02 70.02.014 sinalizagdo horizontal em massa termopldstica & quente por aspers3o, espessura de 1,5
Quantidade de Travessias de Pedestre = 107,00 un.
Area = Quantidade retirada do proj. = 1033,47 m*

6.00 I PASSEIO E ACESSIBILIDADE

Item |COD. SERVICO DESCRI(;.&O DO SERVICO

6.01 54.01.010 regularizagdo e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area da calgada = 26.715,02 m?

Iltem [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

6.02 11.18.040 lastro de pedra britada
Vol. do lastro = Area da calcada X 0,1 = 2671,50 m?*

Item |COD. SERVICO DESCRI(;.&G DO SERVICO

6.03 17.05.070 piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa
Vol. do concreto = Area da calcada X 0,07 = 1.870,05 m°

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

6.04 30.04.030 piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5¢cm), assentado com argamassa
A= 214 rampax 1,20 x 025 = 64,20 m?

8.00 I URBANIZACAO DA PRACA

| PISO INTERTRAVADO

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

8.01 54.01.010 regularizagio e compactagio mecanizada de superficie, sem controle do proctor nermal
Area do pavimento = 4.193,33 m?

Item |COD. SERVICO DESCRIGCAO DO SERVICO

8.02 54.04.340 pavimentacio em lajota de concreto 35 mpa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete,
Area do pavimento = 4.193,33 m?

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

8.03 11.18.020 lastro de areia
Vol. de lastro = Area do pavimento X 0,10 = 419,33 m®
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Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO
8.04 34.01.020 limpeza e regularizacio de dreas para ajardinamento (jardins e canteiros)
Area do gramado = 137515 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO
B.05 34.01.010 terra vegetal orgdnica comum
Vol. de terra = Area do gramado X 0,10 = 137,52 m?
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
8.06 34.02.040 plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

Area do gramado = 1.375,15 m?

— mp—
9.00 [ ILUMINACAO PUBLICA

| FUNDAGAO
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.01 06.02.020 escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
Poste
Volume = 040 X 040 x 1,00 x 35 = 560 m®
Caixa de passagen
Volume = 0,30 X 0,30 x 0,15 x 5= 047 m?
total = 6,07 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.02 17.01.040 lastro de concreto impermeabilizado
Volume = 0,40 X 040 x 0,05 x 35 = 028 md
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
9.03 11.03.090 concreto preparado no local, fck = 20 mpa
V= L circular@035mx01= 1,10 X 08 X 35 = 30,80 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.04 11.16.040 langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio
Yalume = 30,80 m?®
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
9.05 05.07.040 remog3o de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto,
V= 6,07
INSTALACAO ELETRICA
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
Q.06 68.01.620 poste de concreto circular, 200 kg, h = 9,00 m
Quantidade retirada do proj. = 35,00 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.07 41.10.060 brago em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixagdo de uma luminaria
Quantidade retirada do proj. = 70,00 unid
Iltem |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
9.08 41.11.721 lumindria led retangular para poste de 6250 até 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/w
Quantidade retirada do proj. = 70,00 unid
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
9.09 40.02.620 caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempao, 300 x 300 mm
Quantidade retirada do proj. = 35,00 unid
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
9.10 42.05.190 haste de aterramento de 3/4" x3m
Quantidade retirada do proj. = 35,00 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.11 38.01.060 eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 - com acessdrios

Adotar altura + 1 metro para cada poste
Poste 2= 35,00 X 9,00 = 315,00 m
Quantidade retirada do proj. = 315,00 m
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Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
9.12 39.03.178 cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagio em pvc 70°c
Adotar altura + 1 metro x 3 para cada poste
Poste 21 = 3500 x 9,00 x 3= 94500 m
Quantidade retirada do proj. = 945,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO
9.13 11.04.020 concreto ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m*

V= 0,10 x 0,05 x 70,00 = 0,35 m®
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MEMORIA DE CALCULO TOME DE SOUZA - CENTRO
|
OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA
1.00 ] CANTEIRO DE OBRAS
_
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.01 02.08.020 placa de identificagdo para obra
Comp = 4,00 Alt= 1,50 Quant = 1 Total = 6,00 m?
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
1.02 02.02.150 locagBo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m®
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
locacZio de container tipo escritério com 1 vaso sanitrio, 1 lavatério e 1 ponto para
1.03 02.02.130 - . - 2
chuveiro - drea minima de 13,80 m
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
1.04 02.01.180 banheiro quimico modelo standard, com manutengdo conforme exigéncias da cetesb
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.05 98459 tapume com telha metilica. af_05/2018
Area= 2500  «x 21 = 52,5 m*
3.00 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
| SERVICOS PRELIMINARES
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.01 02.10.040 locagSo de rede de canalizagio
L= Comprimento dos tubos = 10,00 m
L= Comprimento Total = 10,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.02 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20x 50 m (I x c)
L= Comprimento dos tubos = 10,00 m
L= Comprimento Total = 10,00 m
MICRODRENAGEM
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.02 07.02.020 escavagio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
V¢ 400= 0,60 X 1,12 X 10,00 = 672 m*
Vol. TOTAL= 6,72 m?
Item |COD. SERVICO DESCRIGAQ DO SERVIGO
3.03 11.18.040 lastro de pedra britada
Vi 400= 0,60 X 0,10 X 10,00 = 060 m?
Vol. TOTAL = 0,60 m?
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
3.04 46.12.270 tubo de concreto (pa-2), dn=400mm
Quantidade retirada do proj. = 10,00 m
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Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.05 08.05.190 S ea o I
manta geotéxtil com resisténcia & trago longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
A 400= 7,00 X 1,96 x 0,30 = 412 m?
Area TOTAL= 412 m?
Item [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.06 49.12.010 boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Item |COD. SERVICO DESCR I(;ﬁ(} DO SERVICO
3.07 49.12.030 boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.09 49.12.110 pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp
Quantidade retirada do proj. = 3 unid
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.10 49.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescogo
Quantidade retirada do proj. = 3 unid
Item |COD. SERVICO DESCR I(;ﬁ(} DO SERVICO
3.11 49.06.420 tampdo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn)
Quantidade retirada do proj. = 3 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.12 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V ¢ 400= 0,21 X 10,00 = 210 m*
Vol. Lastro = 0,60 m?
Vol. Escav.= 6,72 m*
Vol. Reaterro = 4,02 m*
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO
3.13 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 6,72 - 4,02 x 1,25 empolam. = 338 m?
Item [COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.14 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o até o 2° km
V= 270 m?
GUIAS E SARJETAS
Item |COD. SERVICO DESCR Ig.ﬁ(} DO SERVICO
3.15 04.40.010 retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
Quantidade retirada do proj. = 20,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
demoligdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentagio, carregamento,
3.16 03.01.260 . s
transporte até 1 quildmetro e descarregamento
V= 0,40 X 0,15 X 20,00 = 1,20 m?®  Sarjeta
V= 0,60 X 0,15 X 31,20 = 2,81 m®  Sarjet3o
Volume Total = 4,01 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.17 54.01.010 regularizagio e compactagio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area de guia = 424,70 X 0,15 = 63,71 m*
Area de sarjeta= A24.70 X 0,40 = 169,88 m?
Area de sarjetiio = 31,20 % 0,60 = 18,72 m?
Area Total = 252,31 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
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3.18 11.18.040 lastro de pedra britada
V= 0,15 X 0,10 X 424,70 = 6,37 m®  Guia
V= 0,40 X 0,1 X 424,70 = 1699 m® Sarjeta
V= 0,60 X 0,1 X 31,20 = 1,87 m*®  Sarjetdo
Volume Total = 25,23 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.19 54.06.040 guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
Quantidade retirada do proj. = 424,70 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;&O DO SERVICO
3.20 54.06.170 sarjeta ou sarjet3o moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa
V= 0,40 X 0,1 b 424,70 = 16,99 m° Sarjeta
Volume Total = 19,80 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.21 10.01.040 armadura em barra de ago ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa
Aco= 2,25  kg/m x 31,20 = 7020 kg sarjetio
4.00 [ PAVIMENTACAO VIARIA
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.01 03.07.050 fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento,
Area da fresagem= 14.589,12 m°
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico, inclusive carregamento,
4.01 03.07.010 . s
transporte até 1 quilémetro e descarregamento
Area da demoligSo= 983,50 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.02 05.10.022 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distdncias superiores a0 3° km
Volume fresagem = 14.589,12 X 005 = 729,456
Volime demoli¢io 983,50 X 0,05 49,175
Volume total 778,63 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
404 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x50 m (| x ¢}
L= Comprimento da pavimentacdo= 2.203,78 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
4.05 54.03.230 imprimacZo betuminosa ligante
Area = 14.589,12 X 1 = 14.589,12 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.06 54.03.210 camada de rolamento em concreto betumineso usinado quente - chug
Volume = 14.589,12 X 0,04 = 583,56 m°®
5.00 ] SINALIZACAOD
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
5.01 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area = Quantidade retirada do proj. = 88151 m*
Item |COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVICO
5.02 70.02.014 sinalizag8o harizontal em massa termopldstica & guente por aspers3o, espessura de 1,5
Quantidade de Travessias de Pedestre = 32,00 un.
Area = Quantidade retirada do proj. = 30048 m*
7.00 ] CICLOVIA E CICLOFAIXA
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
7.01 02.10.060 locagSo de vias, calgadas, tangues e lagoas
Area do projeto= 971830 m°
CICLOFAIXA
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Item |COD. SERVICO

DESCRICAO DO SERVICO

8.01 54.01.010

7.02 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area do projeto= 9.71890 m®

Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO

7.03 70.06.020 tachdo tipo i bidirecional refletivo
Quantidade = 4051 unid

8.00 I URBANIZACAO DA PRACA

| PISO INTERTRAVADO
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO

regularizacio e compactagio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

Area do pavimento = 437,00 m?

Item |COD. SERVICO
8.02 54.04.340

DESCRICAQ DO SERVICO
pavimentaco em lajota de concreto 35 mpa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete,

Area do pavimento = 437,00 m*

Item |COD. SERVICO DESCRI(;.ﬁ(} DO SERVICO
8.03 11.18.020 lastro de areia
Val. de lastro = Area do pavimento b4 0,10 = 43,70 m®
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

MEMORIA DE CALCULO JOAO RAMALHO
—_—m_mm—————————— —————————————————————————————————— |

OBJETO: URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA

1.00 [ CANTEIRO DE OBRAS
—

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.01 02.08.020 placa de identificacio para obra
Comp= 4,00 Alt= 1,50 Quant = 1 Total = 6,00 m*
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO
1.02 02.02.150 locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m*
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
locagio de container tipo escritério com 1 vaso sanitdrio, 1 lavatério e 1 ponto para
1.03 02.02.130 . - . 2
chuveiro - drea minima de 13,80 m
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO
1.04 02.01.180 banheiro quimico modelo standard, com manutenc¢3o conforme exigéncias da cetesb
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.05 98459 tapume com telha metlica. af_05/2018
Area = 25,00 X 21 = 525 m

3.00 I MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM

| SERVICOS PRELIMINARES

Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGCO
3.01 02.10.040 locacio de rede de canalizagio
L= Comprimento das aduelas = 28,00 m
L= Comprimento Total = 77,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGCO
3.02 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20x 50 m (I x ¢}
L= Comprimento das aduelas = 28,00 m
L= Comprimento Total = 77,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO
3.02 3346 locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual
Quant. [ Aduelas = 8 H X 6 = 48 H
Quant. Total = 48 H
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁ(} DO SERVICO
.03 taxa de mobilizacio e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de rebaixamento de
' 08.07.050 lencol fredtico
Quantidade = 1 unid
Item |COD. SERVICO DESCRI(}.ﬁI‘.} DO SERVICO
locacio de conjunto de bombeamento a vacuo para rebaixamento de lencol freético, com
3.04 08.07.060

até 50 ponteiras e poténcia até 15 hp, minimo 30 dias
ADUELAS DE CONCRETO
Comprimentos = Aduela Fechada x 2 lados= 56,00 m
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Produgio/dia adotada: Aduela = 10 aduelas de 1,0m

Quant. /[ Aduelas = 6 dias
Quant. Total = 6 dias
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.05 08.07.070 ponteiras filtrantes, profundidade até 5m
ADUELAS DE CONCRETO
Para aduela - Considerar 10% em 25% do comprimento
Comprimentos = 56,00 m
Quantidade = 1 x 1,40 = 1 unid
Quant. Total = 1 unid
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁG DO SERVICO
3.06 08.01.020 escoramento de solo continuo
Aduela FECHA 2 lados b4 2,70 X 28,00 = 151,20 m?
Area TOTAL= 151,20 m*
DEMOLICAOD
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
3.07 01.23.070 demarcagdo de drea com disco de corte diamantado
L= 28,00 m
L= a + 28,00 = 28,00 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.08 demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento,
' 03.07.010 transporte até 1 quilémetro e descarregamento
Area= 5,00 b4 14,00 = 70,00 m*
Vol TOTAL= 70,00 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.08 03.01.200 demoligo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentac3o, carregamento,
Volume = 16,00 X 14,00 ® 0,20 = 44,80 m®
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.09 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh#o até o 2° km
Volume=( 4480 70,00 X 0,04 ) x1,30= 61,88 m°
MICRODRENAGEM
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.10 07.02.020 escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
V ¢ 400= 0,60 x 1,12 X 8,00 = 538 m’
V ¢ 600= 0,90 X 1,36 x 41,00 = 50,18 m?
Vol. TOTAL= 55,56 m?
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁD DO SERVICO
3.11 11.18.040 lastro de pedra britada
V ¢ 400= 0,60 x 0,10 X 8,00 = 048 m?
V ¢ 600= 0,90 X 0,10 X 41,00 = 369 m’
Vol. TOTAL= 4,17 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.12 46.12.270 tubo de concreto (pa-2), dn= 400mm
Quantidade retirada do proj. = 8,00 m
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.13 46.12.150 tubo de concreto {pa-2), dn= 600mm
Quantidade retirada do proj. = 41,00 m
Iltem |COD. SERVICO | DESCRICAO DO SERVICO
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3.14 08.05.120 - e o I
| manta geotéxtil com resisténcia & tragdo longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
A 400= 6,00 X 1,96 x 0,30 = 353 m?
A ¢ 600= 28,00 X 2,87 X 0,40 = 32,14 m?
Area TOTAL= 3567 m?
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.15 49.12.010 boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 2 unid
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.16 49.12.030 boca de lobo dupla tipe pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 2 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.17 49.12.110 pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.18 49.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescogo
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.19 49.06.420 tamp3o em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura> 400 kn)
Quantidade retirada do proj. = 1 unid
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.20 62.100,00 levantamento ou rebaixamento de tamp3o de pogo de visita
Quantidade retirada do proj. = 150,00  unid
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.21 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V ¢ 400= 0,21 X 8,00 = 1,68 m*
V ¢ 600= 0,45 X 41,00 = 1845 m?
Vol. Lastro = 4,17 m*
Val. Escav.= 55,56 m?
Vol. Reaterro = 31,26 m*
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.22 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 55,56 - 31,26 x 1,25 empolam. = 30,38 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.23 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o até o 2° km
V= 2430 m*
MACRODRENAGEM
Item |COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO
3.24 07.02.020 escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
ADUELA FECHADA
Larg.= 2,00 m Alt.= 2,00 m Esp.= 015 m
Volume = 3,45 X 2,70 X 28,00 = 260,82 m®
Escava-;ﬁo total 260,82 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
+ 0,00 + 0,00 + 0,00 + = 260,82 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.25 11.18.140 lastro e/ou fundag3o em rach3o mecanizado
Aduela Fechada 3,45 X 0,30 x 28,00 = 2898 m?
Volume total = 28,98 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.26 17.01.040 lastro de concreto impermeabilizado
Aduela Fechada 3,45 X 0,10 X 28,00 = 9,66 m?
Volume total = 9,66 m?
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Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.27 =0RCAMENTO!C78 corpo de bsce - segdo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00
Quantidade retirada do proj. = 28,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.27 08.05.190 manta geotéxtil com resisténcia  tragio longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
Aduela Fechada 28,00 X 10,32 X 0,50 = 14448 m®
Areatotal = = 144,48 m?
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬂO DO SERVICO
3.28 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V Aduela Fech= 5,29 X 28,00 = 148,12 m*
Vol. Lastros = 38,64 m?
Vol. Escav. = 260,82 m*
Vol. Reaterro = 74,06 m*
Item |COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVICO
3.29 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 260,82 - 74,06 x 1,25 empolam. = 233,45 m?®
Iltem [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.30 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o até o 2° km
V= 186,76 m?
ALA DE CONCRETO
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.31 705239 boca de bsce 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais
Quantidade retirada do proj. = 2 unid
MURETA
Item |COD. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVICO
3.32 06.02.020 escavac3o manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
vV VB = 0,60 X 0,40 x 6,00 = 1,44 m?
V Total = 1,44 X 2 unid. = 288 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.33 09.01.020 forma em madeira comum para fundaco
AVB=( 0,60 + + 0,60 )x 6,00 = 7,20
Atotal = 7,20 X 2 unid. = 14,40 m?*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.34 09.01.030 forma em madeira comum para estrutura
APIL= | 0,20 + 0,20 )x 2 x 1,20 x 7 = 6,72
Atotal = 6,72 X 2 unid. = 13,44 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.35 17.01.040 lastro de concreto impermeabilizado
V_vB = 0,10 X 0,30 X 6,00 = 018 m’
V Total = 0,18 X 2 unid. = 03 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.36 11.01.160 concreto usinado, fck =30 mpa
V_\vB = 0,50 X 0,30 X 6,00 = 0,90 m®
vV BLC = 0,20 X 0,20 x 1,20 «x = 034 m?
V Total = 1,24 X 2 unid. = 248 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.37 11.16.040 langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio
V Total = 0,90 X 2 unid. = 1,8 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.38 11.16.060 langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
V Total = 0,34 X 2 unid. = 068 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
3.39 10.01.040 armadura em barra de ago ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa

P= 2,48 X 150,00 = 372,00 kg
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Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.40 24,08.031 corrimie em tubo de ago inoxidavel escovado, didmetro de 1 1/2"
L= 6,00 X 2,00 X 2,00 x 1= 24,00 m
GUIAS E SARIETAS
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
3.41 04.40.010 retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
Quantidade retirada do proj. = 867,00 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
; demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentacio, carregamento,
3.42 03.01.260 - e
transporte até 1 quilémetro e descarregamento
V= 0,40 X 0,15 X 867,00 = 52,02 m® Sarjeta
Volume Total = 70,20 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁG DO SERVICO
3.43 54.01.010 regularizagio e compactagio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area de guia = 267,00 X 0,15 = 130,05 m?
Area de sarjeta = 867,00 X 0,40 = 346,80 m*
Area de sarjetfo = 202,00 X 0,60 = 121,20 m?
Area Total = 598,05 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.44 11.18.040 lastro de pedra britada
V= 0,15 X 0,10 x 867,00 = 13,01 m® Guia
V= 0,40 X 01 X 867,00 = 3468 m® Sarjeta
V= 0,60 X 0,1 x 202,00 12,12 m® Sarjetdo
Volume Total = 59,81 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁD DO SERVICO
3.45 54.06.040 guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
Quantidade retirada do proj. = 867,00 m
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁG DO SERVICO
3.46 54.06.170 sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa

V= 0,40 X 0,1 X 867,00 = 34,68 m® Sarjeta
Volume Total = 52,86 m

4.00 I PAVIMENTACAO VIARIA

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.01 03.07.050 fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento,
Area da fresagem= 11.743,48 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.02 05.10.022 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh3o para distdncias superiores ao 3° km
Volume fresagem = 11.743,48 X 005 = 587,174
Volime demoligio 0,00 X 0,05 0
Volume total 587,17 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.03 02.10.060 locagHo de vias, calgadas, tanques e lagoas
Area do projeto= 2.397,98 m’ Incluidas as guias e sarjetas
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
404 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20x 50 m (I x c)
L= Comprimento da pavimentacdo= 328,49 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacio do subleito minimo de 95%do pne
4.05 54.01.030

transporte até o raio de 1 km

Area da pavimentagio= 2.036,64 m° Somente pavimentagio
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Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.06 01 base de pedra n2 03
Volume = 2.036,64 X 0,11 = 224,03 m*
Item |COD. SERVICO DESCRI(;.ﬁD DO SERVICO
4.07 54.01.220 base de bica corrida
Volume = 2.036,64 X 0,150 = 305,50 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.09 06-05-00 lastro de brita e pd de pedra
Volume = 2.036,64 X 0,030 = 61,10 m*
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.10 54.03.230 imprimac3o betuminosa ligante
Area = 13.780,12 x 1 = 13.780,12 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.11 54.03.240 imprimac3o betuminosa impermeabilizante
Area = 2.03664 m?
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.12 54.03.210 camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbug
Volume = 13.780,12 X 0,04 = 551,20 m®
5.00 | SINALIZACAOD
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁD DO SERVICO
5.01 70.02.010 sinalizag3o horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area = Quantidade retirada do proj. = 13,40 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
5.02 70.02.014 sinalizagdo horizontal em massa termopldstica & quente por aspers3o, espessura de 1,5

Quantidade de Travessias de Pedestre = 11,00
Area = Quantidade retirada do proj. = 109,12

umn.
m?
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

MEMORIA DE CALCULO JOHN WOLTHERS
_  ——-—m— - e

OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA

1.00 [ CANTEIRO DE OBRAS
—

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.01 02.08.020 placa de identificacio para obra
Comp = 4,00 Alt= 1,50 Quant = 1 Total = 6,00 m*
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO
1.02 02.02.150 locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m*
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
locagio de container tipo escritério com 1 vaso sanitrio, 1 lavatério e 1 ponto para
1.03 02.02.130 . - . 2
chuveiro - drea minima de 13,80 m
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCR I(;.ﬁ.(} DO SERVICO
1.04 02.01.180 banheiro quimico modelo standard, com manuteng3o conforme exigéncias da cetesb
Quantidade = 1 X 6 més = 6 meses
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
1.05 98459 tapume com telha metlica. af_05/2018
Area= 2500 x 21 = 52,5 m*
4.00 I PAVIMENTACAO VIARIA
Item |COD. SERVICO DESCR I(;ﬂ(} DO SERVICO
4.01 02.10.060 locacio de vias, calgadas, tanques e lagoas
Area do projeto= 1745945 m® Incluidas as guias e sarjetas
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
+02 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20x 50 m (I x c)
L= Comprimento da pavimentagZo= 2.501,71 m
Item |COD. SERVICO DESCR I(;.ﬁ.(} DO SERVICO
abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacio do subleito minimo de 95% do pne
4.03 54.01.030 . ]
transporte até o raio de 1 km
Area da pavimentacio= 15.645,88 m® Somente pavimentacio
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.04 01 base de pedra n® 03
Volume = 15.645,88 X 0,11 = 1.721,05 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO
4.05 54.01.220 base de bica corrida
Volume = 4.926,68 X 0,150 = 739,00 m®
Volume = 10.719,20 x 0,080 = 857,54 m°
Volume = = 1.596,54 m®
Item |COD. SERVICO DESCR Ig.ﬁ(} DO SERVICO
base betuminosa de materiais provenientes dos residuos sélidos da construggo civil (rec)
4.06 05-99-02 e/ou da fresagem de pavimentos asfalticos (rap) reciclado em usina mével com até 3% de
cap, fornecimento e aplicag8o, néo inclui transporte até o local dos servigos,
Volume = 10.719,20 X 0,070 = 750,34 m°
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Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
4.07 06-05-00 lastro de brita e pé de pedra
Volume = 15.645,88 X 0,030 = 469,38 m°
Iltem |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
4.08 54.03.230 imprimac3o betuminosa ligante
Area = 15.645,88 x 1 = 15.645,88 m?
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
4.09 54.03.240 imprimac3o betuminosa impermeabilizante
Area = 15.645,88 m°
Item |COD. SERVI co DESCRI(;.ﬁO DO SERVICO
4.10 54.03.210 camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbug
Volume = 15.645,88 X 0,04 = 625,84 m®
5.00 | SINALIZACAO
Iltem [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
5.01 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area = Quantidade retirada do proj. = 1.000,68 m®
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
5.02 70.02.014 sinalizagdo horizontal em massa termopldstica & quente por aspersdo, espessura de 1,5

Quantidade de Travessias de Pedestre = 42,00 un.
Area = Quantidade retirada do proj. = 470,23 m°

6.00 I PASSEIO E ACESSIBILIDADE

Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO

6.01 54.01.010 regularizacio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area da calgada = 11.334,80 m’

Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO

6.02 11.18.040 lastro de pedra britada
Vol. do lastro = Area da calgada X 0,1 = 1133,48 m®

Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO

6.03 17.05.070 piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa
Vol. do concreto = Area da calgada X 0,07 = 793,44 m?

Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO

6.04 30.04.030 piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa

A= 84 rampax 1,20 x 0,25 = 2520 m?
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Estado de Sao Paulo

MEMORIA DE CALCULO TOME DE SOUZA - VISTA LINDA
T bbb attiiiflviol}sl S
OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA
1.00 J CANTEIRO DE OBRAS
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
1.01 02.08.020 placa de identificacdio para obra
Comp= 4,00 Alt= 1,50 Quant = 1 Total = 6,00 m*
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO
1.02 02.02.150 locag3o de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m*
Quantidade = 1 X 3 més = 3 meses
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
locagdo de container tipo escritdrio com 1 vaso sanitério, 1 lavatério e 1 ponto para
1.03 02.02.130 R . . 2
chuveiro - area minima de 13,80 m
Quantidade = 1 X 3 més = 3 meses
Item |COD. SERVI co DESCRI(;ﬁ.O DO SERVICO
1.04 02.01.180 banheiro quimico modelo standard, com manuteng3o conforme exigéncias da cetesb
Quantidade = 1 x 3 més= 3 meses
3.00 I MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
| SERVICOS PRELIMINARES
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVIGO
3.01 02.10.040 locagSo de rede de canalizagio
L= Comprimento dos tubos = m
L= Comprimento Total = m
Item |COD. SERVICO DESCRIGCAO DO SERVIGO
3.02 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x50 m (I x c)
L= Comprimento dos tubos = m
L= Comprimento Total = m
DEMOLIGAO
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
3.02 01.23.070 demarcagdo de drea com disco de corte diamantado
L= Comprimento dos tubos & remover= 208,00 x 2 lado= 416 m
L= 416 + 0,00 416,00 m
Item |COD. SERVI co DESCRICAO DO SERVICO
demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento,
3.03 03.07.010 . -
transporte até 1 quilémetro e descarregamento
V ¢ 400= 0,60 x 10,00 600 m*
V ¢ 600= 0,20 X 105,00 94,50 m*
V ¢ 800= 1,20 X 93,00 111,60 m*
Vol. TOTAL= 212,10 m*
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.03 60.100,00 arrancamento e remog3o de canalizago, 30,0cm < 0 < ou = a 60cm
Quantidade retirada do proj. = 115,00 m
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Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.04 60.200,00 arrancamento e remog3o de canalizagio 0 > 60cm
Quantidade retirada do proj. = 93,00 m

Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO

3.05 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminho até 0 2° km
Volume =( 0,00 +H 212,10 X 0,04 ) x1,30= 11,03 m®

MICRODRENAGEM

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.06 07.02.020 escavagio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
V ¢ 400= 0,60 X 1,12 X 86,20 = 537,93 m*
V ¢ 600= 0,90 X 1,36 X 176,50 = 216,04 m®
V ¢ 800= 1,20 X 1,60 x 57,00 = 109,44 m®
Vol. TOTAL= 383,41 m?

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.07 11.18.040 lastro de pedra britada
V ¢ 400= 0,60 X 0,10 x 86,20 = 517 m?
V ¢ 600= 0,90 X 0,10 X 176,50 = 15,89 m®
V ¢ 800= 1,20 X 0,10 X 57,00 = 684 m’
Vol. TOTAL = 27,90 m?

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.08 46.12.270 tubo de concreto (pa-2), dn=400mm
Quantidade retirada do proj. = 86,20 m

Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO

3.09 46.12.150 tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm
Quantidade retirada do proj. = 176,50 m

Item |COD. SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO

3.10 46.12.160 tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm
Quantidade retirada do proj. = 57,00 m

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.11 08.05.120 - e o I
manta geotéxtil com resisténcia a tragio longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m
A 400= 58,00 X 1,96 X 0,30 = 34,10 m?
A ¢ 600= 118,00 X 2,87 X 0,40 = 13546 m*
A 800= 38,00 X 3,77 X 0,50 = 71,63 m*
Area TOTAL= 241,19 m*

Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.12 49.12.010 boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 15 unid

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.13 49.12.030 boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto
Quantidade retirada do proj. = 2 unid

Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.14 49.12.110 pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp
Quantidade retirada do proj. = 7 unid

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

3.15 49.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescogo
Quantidade retirada do proj. = 7 unid

Item |COD. SERVICO |DESCRI§A0 DO SERVICO
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3.16 49.06.420 | tamp3o em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe d 400 (ruptura= 400 kn)
Quantidade retirada do proj. = 7 unid
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.17 07.11.020 reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
V ¢ 400= 0,21 X 86,20 = 18,10 m*
V ¢ 600= 0,45 X 176,50 = 79,43 m®
V ¢ 800= 0,79 X 57,00 = 45,03 m*
Vol. Lastro = 27,90 m?
Vol. Escav.= 383,41 m*
Vaol. Reaterro = 212,95 m?*
Item [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.18 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria
V= 383,41 - 212,95 x 1,25 empolam. = 213,08 m*
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.19 05.10.020 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo até 0 2° km
V= 170,46 m®
GUIAS E SARJETAS
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.20 04.40.010 retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
Quantidade retirada do proj. = 131,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO
301 03.01.260 demoligda rm'aca niz.anda de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentac&o, carregamento,
transporte até 1 quildmetro e descarregamento
V= 0,40 X 0,15 X 131,00 = 7,86 m?®  Sarjeta
V= 0,60 X 0,15 X 170,00 = 15,30 m*® Sarjetdo
Volume Total = 23,16 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.22 54.01.010 regularizagio e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
Area de guia = 131,00 X 0,15 = 19,65 m?
Area de sarjeta = 131,00 % 0,40 = 52,40 m?
Area de sarjetio = 170,00 X 0,60 = 102,00 m*
AreaTotal = 174,05 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;.ﬁ.O DO SERVICO
3.23 11.18.040 lastro de pedra britada
V= 0,15 X 0,10 ® 131,00 = 1,97 m*®  Guia
V= 0,40 X 0,1 X 131,00 = 5,24 m® Sarjeta
V= 0,60 X 0,1 X 170,00 = 10,20 m® Sarjetfo
Volume Total = 17,41 m
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
3.24 54.06.040 guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
Quantidade retirada do proj. = 131,00 m
Item |COD. SERVICO DESCRI(;ﬁO DO SERVICO
3.25 54.06.170 sarjeta ou sarjet3o moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa

V= 0,40 X 0,1 ® 131,00 = 5,24 m? Sarjeta
Volume Total = 20,54 m

4.00 | PAVIMENTACAO VIARIA

Item [COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.01 03.07.050 fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamentao,
Area da fresagem= 3.663,84 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.02 05.10.022 transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para disténcias superiores ao 3° km

Volume fresagem = 3.663,84 X 005 = 183,192
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Volime demoligio 0,00 X 0,05 0
Volume total 183,19 m*
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.03 02.10.060 locagSo de vias, calgadas, tangues e lagoas
Area do projeto= 3.018,26 m* Incluidas as guias e sarjetas
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
404 37524 tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x50 m (I x c)
L= Comprimento da pavimentagio= 413,46 m
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.05 54.03.230 imprimacdo betuminosa ligante
Area = 3.663,84 x 1 = 3.663,84 m®
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
4.06 54.03.210 camada de rolamento em concreto betuminoso usinado gquente - cbug
Volume = 3.663,84 X 0,04 = 146,55 m*
5.00 [ SINALIZACAO
Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
5.01 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica
Area = Quantidade retirada do proj. = 165,38 m*
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
5.02 70.02.014 sinalizagdo horizontal em massa termopldstica & quente por aspers3o, espessura de 1,5

Quantidade de Travessias de Pedestre = 6,00 un.
Area = Quantidade retirada do proj. = 89,28 m*

7.00 [ CICLOVIA E CICLOFAIXA

Item |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
7.01 02.10.060 locag3o de vias, calgadas, tanques e lagoas
Area do projeto= 21,60 m’
CICLOFAIXA
Iltem |COD. SERVICO DESCRICAO DO SERVICO
7.02 70.02.010 sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica

2

Area do projeto= 21,60 m
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Prefectura do AMunictpio de PBertioga

Prefeitura do Municipio de Bertioga
ESTADO DE SA0 PAULO
Secretaria de Obras e Habitagcdo

PLANILHA OR(;AMENTﬁRIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

(OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA
LOCAL: VISTA LINDA

DATA: JAN/2022

FONTE: CPOS 184 DESONERADO, SINAPT 11-2021, DNIT out/ 2021

FONTE | CODIGO

ITEM DOS DOsS DESCRICAOQ DOS SERVICOS UNID. QUANT. U:gffllol o | PRECOTOTAL
SERVICOS | SERVICOS

1.00 CANTEIRO DE OBRAS

1.01 CPOS 02.08.020 | placa de identificacdo para obra m2 42,00 621,47 26.101,74]

1.02 cros | oz.oz.1s0 l";f;éarife container tipo deposito - drea minima de unmes 33,00 574,37 18.954,21
Tocac3o de container tipo escritdrio com 1 vaso

1.03 cros 02.02.130 |sanitdrio, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea unmes 33,00 983,59 32.458,47|
minima de 13,80 m2

1.04 cpos | 02.01.180 | D2Nheiro quimico modela standard, com manutengdo | 33,00 559,40 18.460,20)
conforme exigéncias da cetesb

1.05 SINAPI 98459 tapume com telha metdlica. af_05/2018 m2 210,00 125,84) 26.426,40)

TOTAL DO ITEM] 1.00 122.401,02

2.00 ADMINISTRACAO LOCAL

2.01 SINAPI 2707 engenheiro civil de obra pleno h 960,00 50,26] 86.649,60|

2.02 SINAPI 4083 encarregado geral de obras h 3.840,00| 28,2 108.326,40

2.03 SINAPI 88326 vigia noturno com encargos complementares h 3.840,00] 25,50 97.920,00

TOTAL DO ITEM] 2.00 292.896,00

3.00 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
SERVICOS PRELIMINARES

3.01 CPOS 02.10.040 | locacdo de rede de canalizagdo m 2.687,45| 1,15 3.090,57|

3.02 SINAPT 17524 tela pla.stlc:a Ialal:l_]a., tipo tapume para sinalizacao, m 2.687,45 1,99 5.348,03
malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x c)

103 SINAPT 3346 locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor h 4.080.00 14.63 9.690.40

. diesel, rebocavel, acionamento manual " ! ' } !

taxa de mobilizagsc e desmobilizacio de

3.04 cPOS 08.07.050 |equipamentos para execucdo de rebaixamento de t 2,00 9.183,56 18.367,12
lencol fredtico
locagdo de conjunto de bombeamento a vacuo para

3.05 cPOS 08.07.060 |rebaixamento de lencol fredtico, com até 50 ponteiras cjxdi 510,00 601,80 306.918,00)
e poténcia até 15 hp, minimo 30 dias

3.06 CPOS 08.07.070 | ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m un 125,00 349,65 43.706,25

3.07 cros 08.01.020 | escoramento de solo continuo m2 3.338,08] 78,29 261.338,28
DEMOLICAQ 1

3.08 cros 01.23.070 m 444,00 4,14] 1.333,16'

demarcacgdo de drea com disco de corte diamantado

demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento

3.09 cros 03.07.010 |asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 m2 282,10 23,31 6.575,75]
guilémetro e descarregamento

210 SIURB 06-01-00 arrancamento e remog3o de canalizagdo, 30,0cm < 0 m 115,00 80,91 9.304,65
< ou = a 60cm

3.11 SIURE 06-02-00 ) . L m 93,00 180,71 16.806,03|
arrancamento e remocado de canalizagdo 0 > 60cm
demcligao mecanizada de concreto armado, inclusive

3.12 CPOS 03.01.200 |fragmentagdo, carregamento, transporte até 1 m3 44,80 476,85 21.362,88|

quilémetro e descarregamento

transporte de solo de 12 e 23 categona por caminhdo

3.13 CPOS 05.10.020 até o 2° km m3 72,91 6,66 485,58]
HICRODRENAGI_EM
3.14 coos | 07.02.020 | 25C2VacE0 mecanizada de valas ou cavas com m3 1.137,28] 8,60 9.780,61
profundidade de até 2 m
3.15 CPOS 11.18.040 | lastro de pedra britada m3 91,32 132,13 12.066,11
3.16 CPOS 46.12.270 | tubo de concrete (pa-2), dn= 400mm m 926,50 109,70 101.637,05]
3.17 CPOS 46.12.150 | tubo de concrete (pa-2), dn= 600mm m 263,61 182,51 48.111 46|
3.18 CPOS 46.12.160 | tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm m 100,00 352, 84] 35.284,00|
3.19 CPOS 46.12.140 | tubo de concreto (pa-1), dn= 1200mm m 25,51 658,01 16.785,84
320 cros 08.05.150 manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal > 746,971 16,97 12.676.08
- o de 16kn/m e transversal de 14kn/m m ! ' o I
3.21 cros 49,12.010 boca_ de lobo simples tipo pmsp com tampa de un 28,00 2.848,87| ?9.?68,36'
concreto
3.22 cPOS 49.12.030 | | e lobo dupla tipo pmsp com tampa de concreto un 93,00 4.660,88 433.461,84
- CPOS 49.06.072 . . - =
3.23 grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo un 1,00 306,01 306,01
2 2 o
3.24 cPOS 49,1210 | o icita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - fipo pmsp un 16,00 5.232,42 83.718,72
2,25 cros 45.12.120 c_l:amlne para pogo de visita tipo pmsp em alvenana, m 16,00 524,90 8.398,40
didmetro interno 70 cm - pescogo
tampdo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe
3.26 cros 49.06.420 | %00 (ruptura> 400 kn) un 16,00 434,09 5.945,44]
3.27 SIURE 06-21-00 levantamento ou rebaixamento de tampdo de pogo de un 150,00 127,53 15.129,50

visita
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FONTE CODIGO ~ PRECO
ITEM DOs DOs DESCRICAQ DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO PRECO TOTAL
SERVICOS | SERVICOS
3.28 ceos | 07.11.020 C':r:tec::;a;‘::pmad" mecanizado de vala ou cavacom | 653,77 5,45 3.563,05
3.29 cPos 05.10.010 carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m3 604,40 4,62 2.792,33
a 2a 1 1 a
2.30 cros 05.10.020 I:r:anspmte de solo de 12 e 22 categona por caminhdo m3 483,51 6 66l 2.220.18
até o 2° km ! ' !
MACRODRENAGEM
escavagao mecanizada de valas ou cavas com
3.31 CPOS 07.02.020 N . m3 16.521,61 8,60 142.085,85|
profundidade de até 2 m
3.32 CPOS 11.18.140 | lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado m3 2.007,62] 153,37 307.908,68]
3.33 CPOS 17.01.040 | lastro de concreto impermeabilizado m3 669,21 558,81 373.961,24
assentamento e fornecimento de aduela pré moldada
3.34 COMP ADUELA 01 1,50 x1,50 m 724,2 1.532,37 1.109.880,27|
r .
3.35 comp | ADUELA 02 f';%e:'iag’;"m e fornecimento de aduela pré moldada m 289,2 1.077,75 311.717,63
: .
3.36 COMP ADUELA 03 f?]%e:ta?;nto e fornecimento de aduela pré moldada m 93,30 1.178,77] 109.979,24
' '
3.37 comp | ADUELA 04 ;ZZE:;"’S’;"W e fornecimento de aduela pré moldada m 235,00  3.015,2 708.574,35]
‘ '
ta to e forneci to de aduel = moldad
3.38 comp | ADUELA 05 f;i']e:,, 310en 0 € forneaimento de aduela pre moldada m 231,02 1.699,35 392.583,84
I <y
3.39 comp | apuELa os f‘;ze:t‘;’";g"m e fornecimento de canal pré moldada m 619,54 1.152, 36| 713.933,11
r .
3.40 COMP ADUELA 07 ZEIZSGE:t?ns'IgntD e fornecimento de canal pré moldada m 278,2 1.251,92 348.334,22
: .
assentamento e fornecimente de aduela pré moldada
3.41 COMP ADUELA 08 m 28,00 2.172,87| 60.5840,36)
2,00 x 2,00 i 4 '
manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal
42 CPOS 08.05.1%0 . .
34 de 16kn/m e transversal de 14kn/m m2 6-392,87 16,97 108.487,00
cPoS 45.12.120 chaminé para pogo de visita tipo pmsp em alvenaria, .
3.43 e didmetro interno 70 cm - pescogo m 15,00 524,90 9.973,10
tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe
. cPOs 43.06.420 :
3.44 d 400 (ruptura> 400 kn) un 19,00 434,09 8.247,71
3.45 CPOS 07.11.020 ;:ite;’;ia;l:’rppac‘tado mecanizado de vala ou cava com m3 4.401,90 5,45 23.990,36)
K CPOS 05.10.010 N . - 2 -
3.46 carregamento mecanizado de sclo de 12 e 23 categoria m3 15.145,64 46 69.991,34
t te d lo de 12 e 22 cat i inh3
3.47 cpos | 0s.10.020 | oNSPOME de solo de 25 € S5 categona por caminhac m3 17.119,71 6,66 80.717,27
até o 2° km
ALA DE CONCRETO
- H o _ .
3.48 DNIT 705231 | Doca de bsce 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia un 1,00  13.730,77 13.730,77|
e brita comerciais
] _ H o _ —
3.49 DNIT 705239 | DOCA de bscc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia un 3,00 21.953,78] 65.861,34
e brita comerciais
MURETA
= —= -
3.50 cros 06.02.020 | E5Cavacde rnan'ual em solo de 12 e 22 categoria em m3 2,38| 43,56 125,45
vala ou cava até 1,5 m
3.51 CPOS 09.01.020 | forma em madeira comum para fundacdo m2 14,40 78,52 1.130,69
3.52 CPOS 09.01.030 orma em madeira comum para estrutura m2 13,44 197,81 2.658,57]
3.53 CPOS 17.01.040 | lastro de concreto impermeabilizado m3 0,36 558,81 201,17
3.54 CPOS 11.01.160 | concreto usinado, fck = 30 mpa m3 2,48 381,14 945,23
255 cros 11.16.040 f:f:c-lg:rgznto e adensamento de concreto ou massa em m3 1,80 122,40 220,32
langamento e adensamento de concreto ou massa em
3.56 cros ERTILEN iy m3 0,68| 84,54 57,49|
'mad barra d -50 b) fyk = 500
3.57 cros | 10.01.040 :;;:a ura em barra de aco ca-50 (a ou b) ! kg 372,00 11,67 4.341,24
cros 24.08.031 cornmaoc em tubo de ago inoxidavel escovado, . . .
3.58 .08, diametro de 1 1/2" m 24,00 528,67 12.688,08|
GUIAS E SARJETAS
retirada manual de guia pré-moldada, inclusive
3.59 CcPOS 04.40.010 |limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e m 1.018,00) 6,51 6.627,18|
descarregamento
demoligdo mecanizada de sarjeta ou sarjetao, I
3.60 CPOS 03.01.260 inclusive fragmentacdo, carregamento, transporte até m3 97,37 257,46 25.068,88|
1 guilémetro e descarregamento
cros 54.01.010 regularizacdo e compactacio mecanizada de .
3.61 T superficie, sem controle do proctor normal m2 10.819,91 3,20 34.623,71
3.62 CPOS 11.18.040 | lastro de pedra britada m3 1.082,00) 132,13 142.964,6§I
3.63 cros 54.06.040 | i i moldada rets tipo pmsp 100 - fok 25 mp m 19.232,71 45,74 879.704, 18|
cPos 54.06.470 sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp em .
3.64 .08, concreto com fck 25 mpa m3 805,60 641,36 516.679,62]
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ITEM DOS DOs DESCRICAQ DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO PRECO TOTAL
SERVICOS | SERVICOS
rmad barra d -50 b) fyk = 500
3.65 cpos 10.01.040 nl'):a ura em barra de ago ca-50 (a ou b) fy kg 307,20 11,67 10.587,02]
TOTAL DO ITEM] 3.00 8.231.897,83
4.00 PAVIMENTACAO VIARIA
fresagem de pavimento asfaltico com espessura ate 5
4.01 cros 02.07.050 Jem, inclusive carregamento, transporte até 1 m2 29.996,44 8,41 252.270,06)
quilémetro e descarregamento
4.02 cpos 04.40,070 | "Stirada manual de paralelepipedo ou lajota de m2 200,00 8,71 1.742,00
concreto, inclusive limpeza e empilhamento
demecligao (levantamento) mecanizada de pavimento
4.03 cpos 02.07.010 |asfaltico, incdusive carregamento, transporte até 1 m2 983,50, 23,31 22.925,39
quildmetro e descarregamento
4.04 CPOS 05.10.022 | transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo m3 1.548,99 10,98 17.007,91
para distdncias superiores ao 3° km até o 5° km
4.05 CPOS 54.20.110 . . m2 200,00 31,04 6.208,00|
reassentamente de paralelepipedos, sem rejunte
4.06 CPOS 02.10.060 | locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m2 91.688,29 1,46 133.864,30|
tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, . .
4.07 SINAPI 3752¢ | i retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x c) m 14.818,15) 1,99 29.488,12|
abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo
4.08 CPOS 54.01.030 |do subleito minime de 95% do pn e transporte até o m2 79.371,12 23,63 1.875.539,57
raic de 1 km
4.09 COMP 01 base de pedra n® 03 m?2 8.730,83| 163,52 1.427.665,32]
4.10 CPOS 54.01.220 | base de bica corrida m3 8.038,26| 150,32 1.208.311,24
base betuminosa de materiais provenientes dos
residues sdlidos da construgdoe civil (rec) efou da .
4.11 SIURB 05-92-02 fresagem de pavimentos asfilticos (rap) reciclade em m3 4.172,91 430,20 1.795.185,858]
usina movel com até 3% de cap, fornecimento e
aplicacdo, ndo inclui transporte até o local dos servicos,
4.12 SIURB 06-05-00 |lastro de brita e p6 de pedra m3 2.381,14 144,69 344,527,135
4.13 CPOS 54.03.230 | imprimacdc betuminosa ligante m2 109.367,56 6,87 751.355,14
4.14 CPOS 54.03.240 | imprimacdo betuminosa impermeabilizante m2 79.371.12 14,13 1.121.513,93]
4.15 cpos | s4.03.210 | ©2Mada de rolamento em concreto betuminoso m3 4.374,69]  1.414,83 6.189.442,69|
usinado guente - cbug
TOTAL DO ITEM] 4.00 15.177.047,26]
5.00 SINALIZACAQ
5.01 CPOsS 70.02.010 | sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m2 5.927,25 31,29 185.463,65
5.02 CPOS 70.02.014 | sinalizagdo horizontal em massa termoplastica a m2 2.002,58 72,24 144.666,38)
guente por aspersdo, espessura de 1,5 mm, para faixas
TOTAL DO ITEM] 5.00 330.130,03
6.00 PASSEID E ACESSIBILIDADE _
6.01 cpos s4.01.010 | F20ularizacdo e compactacio mecanizada de m2 38.049,82 3,20 121.759,42]
superficie, sem controle do proctor normal
6.07 CPOS 11.18.040 | lastro de pedra britada m3 3.804,98] 132,13 502.752,01
6.03 cPOS 17.05.070 | P50 cor: requadro em concreto simples com controle m3 2.663,49 723,71 1.927.594,35|
de fck= 20 mpa
6.04 cpos 30.04.020 | piso em ladrilho hidrdulico podeotatil varas cores m2 108,60 132,01 14.336,29|
[25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista
cpos 04.04.020 retirada de revestimento em pedra, granito ou
6.05 04, marmore, em piso . . mz2 355,39 18,88 6.709,76]
6.06 SINAPI 101855 |‘eassef1tarnentn de pedras.poll.edrlc:as, |‘e_]untarnz_anto mz 38,96 63,51 6.284,95
com argamassa, com reaproveitamento das pedras
TOTAL DO ITEM] 6.00 2.579.436,78]
7.00 CICLOVIA E CICLOFAIXA
7.01 CDHU 02.10.060 | locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas m2 9.740,32] 1,46 14.220,87]
CICLOFAIXA
7.02 CDHU 70.02.010 | sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica m2 9.740,50 31,29 304.780,25|
7.03 CDHU 70.06.020 tachdo tipo i bidirecional refletivo un 4.051,00 40,43 163.781,93|
TOTAL DO ITEM] 7.00 482.783,05|
8.00 URBANIZACAO DA PRACA
PISO INTERTRAVADO
8.01 cpPos 54.01.010 | "e9ularizacso e compactacio mecanizada de m2 4.630,33 3,20 14.817,06|
superficie, sem controle do proctor normal
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==
. pavimentacdo em lajota de concreto 35 mpa,
8.02 Cros 54.04.340 espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, m2 4.630,33 7473 346.024,56]
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
8.03 CPOS 11.18.020 | lastro de areia m3 463,03 192,79 89.267,55
JARDIM
cros 34.01.020 limpeza e regularizagdo de areas para ajardinamento
8.04 01, (jardins e canteiros) mz2 1.375,15 1,45 1.993,97
8.05 CPOS 34.01.010 | terra vegetal orgdnica comum m3 137,52 164,01 22.554,66]
lantio de grs batatai: I jardi
8.06 cPOS 34.02.040 C';:?ei'z)s}e grama batatais em placas (jardins e m2 1.375,15 3,85 13.545,23
TOTAL DO ITEM] 8.00 488.203,03
9.00 JLUMINACAO PUBLICA
FUNDACAQ
a ] lo de 12 e 23 categori
9.01 coHu | 06.02.020 | S3°FVACEC maNUA Em Solo de 15 € S5 categona em m3 6,07 43,56 264,41
vala ou cava até 1,5 m
9.02 CDHU 17.01.040 | lastro de concreto impermeabilizado m3 0,28 558,81 156,47
5.03 CDHU 11.03.090 | concreto preparado no local, fck = 20 mpa m3 30,80 414,83 12.776,76)
9.04 COHU 11.16.040 f:f:‘;;:maznto e adensamento de concreto ou massa em m3 30,80 122,40 3.769,92
remocao de entulho separado de obra com cagamba
9.05 CDHU 05.07.040 |metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, m3 6,07 86,21 523,29
madeira, papel, plastico ou metal
INSTALACAQ ELETRICA
3,06 CDHU 68.01.620 | poste de concreto circular, 200 kg, h = 9,00 m un 35,00 1.419,47 49.681,45|
5.07 coHu | 41.10.060 | Prage em tuboe de ferro galvanizado de 17 x 1,00 m un 70,00 116,91 8.183,70)
para fixagdo de uma luminaria
I inaria led ret lar te de 6250 até 6674
9.08 conu | 2111724 | Uminana led refangular para poste de ate un 70,00 965,66, 67.596,20)
Im, ef minima 113 Im/w
5.09 coHu | 40.02.620 t;;:xpaod:o?is;ggmm;m aluminie fundide & prova de un 35,00 198,30 6.940,50)
:
9.10 CDHU 42.05.190 | haste de aterramento de 3/4" x 3 m un 35,00 253,93 8.887,55|
letroduto d igid avel de 17 -
9.11 conu | 38.01.060 :c:s';;ri:; € pve nigido roscavelde £ - com m 315,00 30,61 9.642,15
) 2 3 -
9.12 CDHU 39.03.17s | Sabo de cobre de & mm?, isolamento 0,6/1 kv m 945,00 8,72 8.240,40)
isolagdo em pvc 70°c _
9.13 CDHU 11.04.020 fso;?;tgn::ﬁtzsjr;t:“al executado no local, minimo m3 0,35 289,87 101,45
TOTAL DO ITEM] 9.00 176.764,25]
SUBTOTAL GERAL 27.881.559,25]
BDI Yo 29,77%

TOTAL GERAL

8.300.340,19|
36.151.899,44
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Prefeitura do Municipio de Bertioga
ESTADO DE 540 PAULO
Secretaria de Obras e Habitagio

[ADUELA 01 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 1,50 x1,50 R$ 1.532,37
COMPOSIGAO 01 RS 1.280.21
COMPOSIGAO 02 RS 252,18

DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES

Custo Unitario de Referencia Outubro/2021 Producgao da equipe 23,43000 m
womp. #1 Confecgdo de BSCC - segio fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais Valores em reais (R£)
Utili: 3 Custo Horari
A - EQUIPAMENTOS Quantidade g0 S e Custo
Operativa _Improdutiva Produtivoe Improdutivo Horario Total
Eo052 ::f.::\:‘ adsira 2 diesel com capacidade de 10t - 2,00000 1.00 0.00 192,7340 20,5020 3854680
EQTE3 Grupo gerador - 36/40 KVA 1.00000 1.00 0.00 20,8421 30382 30,8431
Eo022 ;[‘;r::v" metilica rolants com capacidade de 258- 4 nagpg 1.00 0.00 78.0072 57,8575 78,0872
Custo hordrio total de equipamentos 404 4083
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total
PoB24 Servente 2,00000 h 22,1514 44,3028
Custo horario total de m3o de obra 44 3028
Custo horario t?tal de e)(ecm;..:w 5387111
Custo unitario de execugao 22,9924
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 f\dens_amento de concreto por vibrador de 1.07000 - 3.4500 36915
imersao
4p7gig  AMagdo =m ago CA-SD - formecimento, preparo e g 4440, kg 11,6500 94 5281
colocagio
1107800 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em central 1.07000 - 317.6300 230.8641

dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais

Férma metalica para aduelas de bueiros celulares
3117750 de concreto pré-moldados - ufilizagdo de 100 12,73137 m® 18,7100 2509353
vezes - confecgdo, instalagio e retirada

Tela de ago elefroscldada - fornecimento, preparo

408087 Z 49,79000 kg 10,8800 531,7572
e colocagio
Custo total de atividades auxiliares 1.220,7762
Subtotal 1.243 TEBE
E - TEMFPO FIXO Codigo @ idad Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fok = 30 MPa - confecgdo em central
1107880  dosadora de 20 m¥h - areia e brita comerciais - 5208007 2.56800 t 14,1200 36,4300
CaminhSo betoneira & m*
Custo unitirio total de tempo fixo 36,4399
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade N [R}:T P Custo Unitario

Concreto fok = 30 MPa - confecgdo em central
1107880 dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais - 258300 tkm 5814530 5014554 5014560
Caminhdo betoneira & m*
Custe unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.01 1.280,21
E—
Producgao da equipe  3,32000 m
Corpo de BSCC - secdo fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita

comp. 02 - Valores em reais (RE)
comercials
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagio Custo Hordrio Custo
Operativa  Improdutiva Produtivoe Improdutivo Horario Total
Epgep  Cuindaste mével sobre esteiras com capacidade 1,00000 1,00 0.00 4034382 206,0845 4084382
de 40 t- 186 kW
Custo hordrio total de equipamentos 4084382
E - MAQ DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24 Servente 3,00000 h 22,1514 86,4542
Custo horario total de m3o de obra BE.4542
Custo horario total de execugio 474 8924
Custo unitario de execugio 143,0399
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo
1102888  em betoneira e langamento manual - areia 0.09085 m® 408,100 36.8170
comercial
110805y Conersto magro- confecgio em betonsira = 0.21000 m 344,2000 72.2000
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 109.1188
Subtotal ZSZJ;‘)B?
E - TEMPO FIXO Cédigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade TH [R}:T v Custo Unitario
Confecgdo de BSCC - segio fechada de 1.5 x 1.5
Bei7y7sy M- Sfturadostemode 035 1.00m -arsia e 2,74825 tkm 5014835 5014838 5014837
brita comerciais - Cavalo mecanico com
semirrebogue 22t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02 252,16
—
0BS.: Fara montar a compesicdo .fo(an? |._|s.:dos como b.ase as cn‘mstigio do D'NIT para AI}L.IEL):S. qu)tz_\dl? para as dimensdes dc_} pm,ebo alter.:ndo.o FCH para 30MPA, considerando 86
mais satisfatério para regices litordneas e exclusao do itemn aplicag3o de geoté«dil, considerande que o item existe na planilha.
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Prefectura do AMunictpio de PBertioga

ADUELA 02 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 1,00 x1,00 R$ 1.077,75
C{}MF’DSIQ.&O o RS 815,23
COMPOSIQ.&O oz R3 158.52
DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES
Custo Unitario de Referéncia Abrili2021 Produgao da equipe 2343 m

comp. 01 Confecgio de BSCC - se¢io fechada de 1,0 x 1,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia & brita comerciais Valores em reais (R$)
. Utilizagdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horario Total
EQDSZ Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t- 2,00000 1,00 0,00 182,7340 90,5028 385.46880
B2 KW
EOTEZ Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1,00 0,00 30,8431 3,0382 30,3431
EBD22 Pértice metalico rolante com capacidade de 25t - 1,00000 1,00 0.00 78,0872 57,8575 78,0872
30 kW
Custo horario total de equipamentos 404 4083
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POB24  Servente 200000 h 22,1514 44,3028
Custo horirio total de mio de obra 44 3028
Custo horario total de execugio 538.7111
Custo unitario de execugio 22,0924
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitirio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 Adensamento de concreto por vibrador de 0. 77000 m? 34500 2.6565
imers3o
407819  Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo 5,83805 kg 11,6500 68,0248
colocagio
1107880 Concreto fok = 30 MPa - confecq.io em central 0, 77000 m? 2176300 244 5751
dosadora de 30 m¥'h - areia e brita comerciais
3117750 Férma metalica para aduelas de bueiros celulares 873137 m 18,7100 172,0853
de concreto pré-moldados - utilizagdo de 100
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
402087 Tela de ago eletrosoldada - fomecimento, prepare 35 83010 kg 10,6800 382, 6064
e colocagdo
Custo total de atividades auxiliares 870.0182
Subtotal 92,0106
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107880 Conereto fck = 30 MPa - confecq.io am central 5208007 1,84300 t 14,1900 26,2231
dosadora de 30 m¥'h - areia & brita comerciais -
Caminhdo betoneira § m*
Custo unitirio total de tempo fixo 26,2231
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade h :;::T v Custo Unitario
1107880 Conereto fok = 30 MPa - confecgao em cenfral 2.56800 tkm 5814538 5814554 5814560
dosadora de 30 m¥'h - areia & brita comerciais -
Caminhdo betoneira & m?
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total da comp.01 919.23
Custo Unitario de Referéncia Outubroi2021 Produgdo da equipe  4,98000 m
comp. 02 Corpo de BSCC - se¢do fechado de 1,0 x 1,0 m - pré-moldado - areia e brita comerciais Valores am reais (RE)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizag3o Custo Hordrio Custa
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Epgep  Cuindaste movel sobre esteiras com capacidade  yno0q 1,00 0.00 408 4282 208,0845 4084382
de 40 t- 186 kW
Custo horario total de equipamentos 408.4382
B - MAOQ DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Hordrio Custo Hordrio Total
PBE24  Servente 3.,00000 h 22,1514 06,4542
Custo horario total de mio de obra 66,4542
Custo horario total de execugio 474,8924
Custo unitario de execugao 95,3539
Custo da FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitirio
Argamassa de cimento e areia 1:3 —confecq.:'m
1109668  em betoneira e langamento manual - areia 008240 m? 406,1100 25,2413
comercial
110pps7 Conereto magro - confecgio em betonsira o 0.10885 m? 344,2000 378203
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 63,1618
Subtotal 158,5215
E - TEMPO FIXO Codigo  Guantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitario
LN RF |
Confecgao de BSCC - segio canal de 1.0x 1.0 m
8817809 - areia e brita comerciais - Cavale mecinico com 100873 tkm 5814835 5014636 5814837

semimebogue 22t

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02

158.52

OBS.: Para montar a compesigSo foram usados como base as composigdo do DNIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes do projeto, alterando o FCK para 30MPA, considerando
mais satisfatorio para regioes litordneas e exclusao do item aplicagio de geotExtil. considerando que o item existe na planilha
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ADUELA 03 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 1,00 x1,50 R$ 1.178,77
COMPDSIG&O o1 R% 1.000.83
COMPOSI?};«O 02 RS 177.04
DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES
Custo Unitario de Referéncia Abril/ 2021 Produgdo da equipe 2343 m

comp. 01 Confecqéo de BSCC - seqﬁo fechada de 1,0 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - argia & brita comerciais Valores em reais (RE)
- Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtive Improdutive Horario Total
EODSZ Empilhadeira a diesel com capacidade de 10t - 2,00000 1.00 0.00 1927340 20,5028 3854880
82 kW
EOTE3  Grupe gerador - 3640 kWA 1,00000 1.00 0.00 30,8421 3.0382 30,2431
E8022 Portico metilico rolante com capacidade de 25 ¢ - 1,00000 1.00 0.00 78.0872 57.8B575 TB.08T2
30 kW
Custo haririo total de equipamentos 404 4083
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
POB24  Servente 2,00000 h 22,1514 44,3028
Custo horario total de mio de obra 44,3028
Custo hordrio total de execugio 538,7111
Custo unitario de execugio 22 9024
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 Adensamente de concreto por vibrader de 0.8G000 m* 3.4500 29870
imersdo
407210 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, praparo B8.52200 kg 11,6500 75,0813
colocagio
1107880 Concreto fok = 30 MPa - confecgdo em central 0.86000 m? 317.6300 273.1818
dosadora de 30 mA'h - areia e brita comerciais
3117750 Fdrma metilica para aduslas de buesiros calulares 873137 m? 18,7100 1720853
de conereto pré-meldades - utilizagio de 100
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
402087 Tela de ago eletroscldada - fomecimento, preparo  40,02000 kg 10,6800 4274138
2 colocagao
Custo total de atividades auxiliares 851.6180
Subtotal 9746114
E - TEMFPO FIXO Codigo  Quantidade  Unidade Custoe Unitario Custo Unitario
1107880 Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em central 5008007 1.84800 t 14,1900 28,2231
dosadora de 30 m¥h - areia & brita comerciais -
Caminhio betoneira 8 m*
Custo unitiric total de tempo fixo 26,2231
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade Th 2:” P Custo Unitario
1107880 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central 256800 thm 5814538 5814554 5814568
dosadora de 30 m?'h - areia & brita comerciais -
Caminh3o betoneira 8 m®
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total da comp.01 1.000,83
Custo Unitario de Referéncia Qutubro/2021 Produgio da equipe  4.98000 m
comp. 02 Corpo de BSCC - secdo fechada de 1.0 x 1,5 m - pré-moldado - areia & brita comerciais Valores em reais (RE)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagio Custo Horario iIZIusto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Egegg  ovindaste movel sobre esteiras com capacidade 1,00000 1,00 0.00 408,4382 208,0845 408,4382
de 40 t- 186 kKW
Custo horirio total de equipamentos 408.4382
B - MADQ DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POE24 Servents 3.00000 h 22,1514 66,4542
Custo horario total de mio de obra 864542
Custo horario total de execugao 474,8924
Custo unitario de execugio 95,3599
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Argamassa de ciments e areia 1:3 - confecgdo
1108888  em betoneira e langamento manual - areia 0.07440 m? 408,100 30,2148
comercial
1108057 COneTEto magro - confecgdo em betoneira & 0.15210 m 3442000 52.2665
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 82,5811
Subtotal 177,9410
E - TEMPO FIXO Cédigo  Guantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSFPORTE Quantidade Unidade TH [I::T P Custo Unitirio
Confecgdo de BSCC - seglo canal de 1.0 x 1.0m
G8178089 - areia e brita comerciais - Cavalo mecanice com 1.89873 thm 5814635 5814836 5814837

semireboque 22t

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02

177,94

DBS5.: Para montar a ccmpcsic;én foram usados como base as com pnsigio do DMIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes do projeto, alterando o FCK para 30MPA, considerando
mais satisfatorio para regioes litordneas e exclusdo do item aplicac3o de geatéxtil. considerando que o item existe na planilha
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ADUELA 04 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 2,00 x3,00 R$ 3.015,21
COMPDSIQ.S«O o1 R$ 2.540,32
COMF’DSI(}.‘;O o2 R3 474,88
DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES
Custo Unitario de Referéncia Abrili2021 Produgao da equipe 18,4 m

comp. 01 Confecgdo de BSCC - segéo fechada de 2,0 x3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
- Utilizagio Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quanfidade Operativa Improdutiva Produtive Impredutive Horaric Total
EODSZ Empilhadeira a diesel com capacidade de 10t - 2,00000 1.00 0.00 1927340 a0,5020 3854880
82 KW
EOTEZ Grupo gerador - 3640 kVA 1.,00000 1.00 0.00 30,8421 3,0382 302431
EQ022 Partico metalico rolante com capacidade de 25 & - 1,00000 1,00 0.00 78,0872 57,8575 78,0872
30 kW
Custo herario total de equipamentos 404 4083
B - MAQ DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POEZ24 Servente 2,00000 h 22,1514 443028
Custo horal total de mio de obra 44 3028
Custo horario total de execugio 538.7111
Custo unitario de execugio 29,3738
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitirio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES GQuantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 Adensamento de concreto por vibrador de 1.67000 m? 3.4500 5.7815
imersdo
407819  Armagio em aco CA-50 - fornecimento, preparo & §2,40000 kg 11,6500 7281134
colocacio
1107880 Conereto fck = 20 MPa - confecgdo em central 1.67000 m? 317.8300 530.4421
dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais
2117750 Fdmma metalica para aduelas de bueires celulares  20,73137 m? 18,7100 408,6153
de conereto pré-meldades - utilizagdo de 100
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
4028067  Tela de ago eletroscldada - fomecimento, preparc 76,01000 kg 10.6800 811,7868
e colocagdo
Custo total de atividades auxiliares 24847101
Subtotal 2.514,0927
E - TEMPO FIXO Codigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107880 Conereto fck = 20 MPa - confecgdo em central 5000007 1.24800 t 14,1900 26.2231
dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais -
Caminh3o betoneira 8 m®
Custo unitario tetal de tempo fixo 26,2231
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade Th [FJ!:T P Custo Unitario
1107880 Concreto fok = 30 MPa - confecgdo em central 2.58800 thm 5814538 5814554 5814568
dosadora de 30 m?'h - areia e brita comerciais -
Caminhio betoneira 8 m*
Custo unitirio total de transporte -
Custo unitario direto total da comp.01 2.540.32
Custo Unitario de Referéncia Qutubro/2021 Produgao da equipe  2.84571 m

Corpo de BSCC - secdo fechada de 2,0 x3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita

comp. 02 . Valores em reais (RE)
COMmEercians
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagio Custo Hordrio Custo
Operativa Improdutiva Produtivoe Improdutive Horario Total
EB6E0 G”'“;’f'“‘ea"gi‘{;' sobre esteiras com capacidads 1,00000 1.00 0.00 4084382 206.0845 408 4382
Custo hordrio total de equipamentos 408.4382
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24 Servente 3.00000 h 22,1514 66,4542
Custo horario total de mio de obra 66,4542
Custo horirio total de execugio 474 8924
Custo unitirio de execugdo 166,2801
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitirio Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Argamassa de cimento & arsia 1:3 - confecr;io
11086888 em betoneira e langamento manual - areia 0.17000 m? 408.1100 60,4042
comercial
11pgngy SenerEto magro - confecgic em betonsira @ 0,38000 m 344,2000 130,8302
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 200.2344
Subtotal 367,1145

E - TEMPO FIXO Cédigo  Quantidade  Unidade Custe Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TH [;:T 3 Custo Unitario
Caonfeccdo de BSCC - segio fechada de 20 x 2.0
pgi77ey M- alturadoaterode 0.26.3 1.00 m - arsia 3,66433 thm 5014635 5014836 5014837

brita comersiais - Cavalo mecanics com
semireboque 22t

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02

367.11

DBS5.: Para montar a ccmpc:sic;,én foram usados como base as com pnsigio do DMIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes do projeto, alterando o FCK para 30MPA, considerando

mais satisfatério para regices litordneas e exclusio do item aplicagdo de geotéxtil, considerande que o item existe na planiha
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ADUELA 05 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 1,00 x2,00 R$ 1.699,35
COMPOSI!;:\O 01 R% 1.396.63
COMPDSIQ.S«O o2 RS 302,72
DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES
Custo Unitario de Referéncia Abrili2021 Produgao da equipe 18,34 m

comp. 01 Confecgdo de BSCC - segdo fechada de 1,0 X 2,00 - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais Valores om reais (RE)
- Utilizagao Custo Horarie Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivoe Horarie Total
EQD52 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t- 2,00000 1.00 0.00 182,7340 ©0,5020 3854680
a2 kW
EOT63  Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1.00 0.00 30,8431 3,0382 30,8431
EBD22 Partico metalico rolante com capacidade de 25 1 - 1,00000 1.00 0.00 78,0872 57.B575 78.0872
30 kW
Custo horario total de equipamentos 404 4083
B - MAD DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
FOE24 Servente 2,00000 h 22,1514 44,3028
Custo horario total de mio de obra 44,3028
Custo horario total de execugio 538.7111
Custo unitario de execugio 20,3738
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 Adensamento de concreto por vibrador de 1.01000 m? 3.4500 3.4845
imersio
407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparc e 24,38500 kg 11,6500 2838523
calocagio
1107890 Congcreto fok = 30 MPa - confecgdo em central 1,01000 m? 317.68200 320.2063
dosadora de 30 m*'h - areia e brita comerciais
3117750 Fdrma metilica para aduelas de bueiros celulares  12,88137 m? 18.7100 253.8918
de conerets pré-moldados - utilizagio de 100
vezes - confecgde, instalagio e retirada
408087 Tela de ago eletroscldada - fomecimento. preparo 44.85000 kg 10.6800 478.8980
e colocacio
Custo total de atividades auxiliares 1.341.0320
Subtotal 1.370,4065
E - TEMFPO FIXO Codigo  GQuantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107880 Concreto fck = 20 MPa - confecg:.;o am central RO0S007 1,24800 t 14,1200 28,2231
dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais -
Caminhio betoneira & m?®
Custo unitario total de tempo fixo 26,2231
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade h I;::T v Custo Unitario
1107880 Concreto fok = 20 MPa - confecg&o am central 2 58200 thm 5314530 5014554 5914560
dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais -
Caminhdo betoneira & m®
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total da comp.01 1.396,63
Custo Unitario de Referencia Outubro/2d21 Producao da equipe 2,84-5?1 m

comp. 02

Corpo de BSCC - se¢do fechada de 1,0 X 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia  brita

Valores em reais (R§)

comerciais
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Horario ilZ!usto
Operativa _Improdutiva Produtivo Improdutivo Horaric Total
Eogpp  Ovindaste mével sobre esteiras com eapacidade  n5agq 1,00 0.00 4084382 208.0245 4084382
de 40 t- 188 KW
Custo horario total de equipamentos 408.4362
B - MAD DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
FOB24 Servente 3,00000 h 22,1514 66,4542
Custo heorario total de mie de obra 56,4542
Custo horario total de execugio 474,8924
Custo unitario de execugao 166,8801
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Uni o
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo
1102688  em betoneira e langamento manual - areia 0.11407 m? 408.1100 46,3250
comercial
110s0s7 COnereto magro - confeceic am batoneira & 026000 m 344,2800 80,5154
langamente manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 135.8404
Subtotal 3027205
E - TEMPO FIXO Codige  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitaric
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade OMT
LN RP P
Confecgdo de BSCC - se¢do fechada de 2,0 x 2.0
ggiyyey M situradoaterode 0.25a 1,00 m - arsia e 3,66433 thm 5014635 5014836 5014837

brita comerciais - Cavalo mecdnico com
semirebogue 22 t

Custo unitirio total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02

302,72

DBS5.: Para montar 3 ccmpcsigén foram wsados como base as cnn'pnsigio do DNIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes do projeto, alterando e FCK para 30MPA, considerando

mais satisfatorio para regices litordneas e exclusdo do item aplicagio de geotéxtil. considerande que o item exists na planiha
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ADUELA 06 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CANAL PRE MOLDADA 1,50 X 1,50 R$ 1.152,36
COMPOSIGAD 01 RS 040,10
GOMPOSIGAD 02 RS 203,26

DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES

Custo Unitario de Referencia Outubro/2021 Produgao da equipe  33,00000 m
comp. 01 Confeccao de BSCC - secio canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Urtili a Custo Horari Cust
A - EQUIPAMENTOS Quantidade ——TTaga0 e e wusto
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horarie Total
E0052 ;;:L:::Jde”" & diesel com eapacidade de 10 t- 2,00000 1,00 0,00 192,7340 90,5028 3854880
EOFE83  Grupo gerador - 36/M40 kWA 1.00000 1.00 0.00 30,8431 38382 30,8431
Pari il i t-
E0022 E"“';':f metalico ralante com capacidade de 25t 1,00000 1.00 0,00 78,0072 57,8575 78,0872
Custo horario total de equipamentas 404 4083
B - MAD DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
POE24  Servente 2,00000 h 22,1514 44 3028
Custo horario total de mdo de obra 44,3028
Custo horario total de execugio 538,7111
Custo unitario de execugao 16,3246
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 :ﬁdens_an"enlo de concreto por vibrador de 078000 m 24500 26220
Imersao
407819 Arma;ag em ago CA-50 - fornecimento, preparo & 10,56200 kg 11,6500 123.0500
colocagao
1107800 Conereto fek = 30 MPa - confecgio em central 078000 - 3176300 2413088

dosadora de 30 mYh - areia e brita comerciais

Fdrma metalica para aduslas de bueiros celulares
37750 de concreto pré-moldados - utilizagdo de 100 9.64568 Ly 18,7100 180.5107
vezes - confeccio, instalagio e retirada

402087 Tela de ago eletroscldada - fomecimento, preparo

H 32, 70800 kg 10,6800 3403001
e colocacdo
Custo total de atividades auxiliares o08,5008
Subtotal 923.2152
E - TEMPO FIXO Cédigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitirio

Conereto fok = 30 MPa - confecgSo em central
1107880 dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais - 5208007 1.82400 t 14,1800 25,8826
Caminhdo betoneira 8 m?

Custo unitario total de tempo fixo 25 8826
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade Unidade h I;:T 3 Custo Unitario

Concreto fock = 30 MPa - confecgio em central
1107880 dosadora de 30 m'h - areia e brita comerciais - 1,82400 tkm 5014530 5014554 5814560
Caminh3o betoneira 8 m*

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total da comp.01 949,10
Custo Unitario de Referéncia Outubroi2021 Produgio da equipe  4,98000 m
comp. 02 Corpo de BSCC - secdo canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia & brita comerciais Valores em reais (RE)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo CustoHorario Custo
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutive Horarie Total
gpggp  ouindasts mavel sobre esteiras com capacidads 1,00000 1.00 0.00 4084382 208,0845 4084382
de 40t- 186 kW
Custo horario total de equipamentos 408.4382
B - MAD DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PBE24  Servente 2,00000 h 22,1514 86,4542
Custo horario total de m3o de obra 06,4542
Custo horario total de execugio 4748924
Custo unitario de execugao 95,3539
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Argamassa de cimento e arsia 1:3 - confecgdo
1108688  em betoneira & langamento manual - areia 0,028787 m? 406,1100 35,6037
comercial
110807 Conerete magro - confecgio em betoneira = 021000 m 344,2000 72,2000
langaments manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 1072045
Subtotal 203,2645
E - TEMPO FIXO Codigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSFORTE Quantidade  Unidade ] [;:T 3 Custo Unitario

Confecgdo de BSCC - segdo canalde 1.5 x 1.5 m
BB17808 - areia e brita comerciais - Cavalo mecinico com 198373 tkm 5814635 5014838 5814837
semireboque 22 1

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02 203&

OBS.: Para montar a composicao foram usados como base as composicio do DNIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes do projeto, alterando o FCK para 30MPA, considerando

mais satisfatorio para regioes litordneas e exclusdo do item aplicagio de geotéxtil, considerando que o item existe na planilha

91



Prefectura do AMunictpio de PBertioga

%J/c?}zn'a LJ/))a/ﬁ()(l’.M'a

ADUELA 07 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CANAL PRE MOLDADA 2,00 X 1,50 R$ 1.251,92
COMPOSIGAD 01 RS 1.013.58
COMPOSIGAD 02 RS 238,34

DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES

Custo Unitario de Referencia Cutubro/2029 Produgdo da equipe  30,03000 m
comp. 01 Confecgio de BSCC - segdo canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utili 3 Custo Horari Cust:
A - EQUIPAMENTOS Quantidade A e e -uste
Operativa _Improdutiva Produtive Improdutive Horarie Total
Eg052 ;;'m”de'” 2 diesel com capacidade de 10 1- 2,00000 1.00 0.00 182,7340 20,5028 3854880
EOTB3 Grupo gerador - 36/40 kKVA 1.00000 1.00 0.00 30,841 3.0382 302431
Sarm e i -
EsD22 E’;‘;" metilico rolante com capacidade de 25 t 100000 1.00 0.00 78,0672 57,8575 78,0872
Custo horario total de equipamentos 4044083
E - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
FoB24 Servente 2,00000 h 22,1514 44,3028
Custo horario total de mio de obra 44,3028
Custo horario total de execugio 5387111
Custo unitario de execugao 17,9391
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitirio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100857 :Q.dens_an"ento de concreto por vibrador de 0.84000 e 32,4500 28080
Imersac
ap7eg  AMagac em ago CA-SD - fomecimento, preparo e g 504 kg 11,6500 108,3334
colocagio
1107880 Concreto fok = 30 MPa - confecgio em central 0.84000 e 317.8200 286.8002

desadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais

Férma metdlica para aduelas de bueiros celulares
3117750  de concreto pré-moldados - utilizagio de 100 10.66568 m? 18,7100 2102207
vezes - confecgio, instalagdo e retirada

402087 Tela de ago eletrescldada - fomecimento, preparo

H 35,46600 kg 10,6800 3787760
& colocagdo
Custo total de atividades auxiliares 987,0382
Subtotal 984 3773
E - TEMFPO FIXO Codigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conereto fok = 30 MPa - confecgio em central
1107880 dosadora de 30 m¥'h - areia & brita comerciais - 5209007 2,01800 t 14,1900 28,6070
Caminhdo betoneira & m*
Custo unitario total de tempo fixo 28 6070
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N 7;':1- P Custo Unitario

Conereto fok = 30 MPa - confecgdo em central
1107880 dosadora de 30 m*h - areia & brita comerciais - 2,01600 thm 5814530 5914554 5814580
Caminhic betoneira 8 m®
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total da comp.01 1.013,58
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2021 Produgio da equipe  4,52727 m
comp. 02 Corpo de BSCC - secio canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais Valores em reais (RE)
A - EQUIFAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Hordrio Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horarie Total
Egaan  Cvindaste mével sobre esteiras com capacidade y panny 1.00 0.00 408,432 208,0845 4084382
de 40t- 188 KW
Custo hordrio total de equipamentos 4084382
E - MAOQ DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PEE24  Servente 3,00000 h 22,1514 66,4542
Custo hordrio total de mdo de obra B6.4542
Custo horirio total de execugio 474,8924
Custo unitario de execugao 104,8960
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIWIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgio
1108668  em betoneira e langamento manual - areia 0,10816 m? 406,1100 43,8248
comercial
1108057 ConSreto magro - confecgio em betoneira e 0.26000 m 344,2000 89,5154
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 133,4403
Subtotal 238,3363
E - TEMPO FIXO Cd digo  Guantidade  Unidade Custo Unitirio Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade T I;:T 3 Custo Unitirio

Confecgdo de BSCC - segiocanal de 20 x 1.5 m
8817811 - areia e brita comerciais - Cavale mecanico com 2,19880 thm 5814635 5014636 5614637
semirebogque 22t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total da comp.02 238,34

CB5.: Para montar 3 c-:mp-:sigén foram usados como base as cnrrpnsigio do DMIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes de projeto, alterands o FCK para 30MPA, considerando
mais satisfatorio para regioss litordneas e exclusdo do item aplicagio de geotSxtil, considerande que o item exists na planilha
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Prefeitura do AMunicifio de Pertioga

ADUELA 08 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA 2,00 X 2,00 R$ 2.172,87
COMPOSI(}."HO o R$ 1.870.15
COMPOSIQ.S«O o2 RS 302,72
DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES
Custo Unitario de Referencia Cutubro/2024 Producao da equipe 13_.3-17]00 m

comp. 01 Confecgdo de BSCC - seqdo fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Valores em reais (R$)

Utilizagdo Custo Horario

A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - -
Operativa _Improdutiva FProdutive Impredutive

Custo
Heorarie Total

Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t-

EBD52 a2 kW 2.00000 1.00 0.00 1827340 20,5028 385.46880
EBTE3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1.00 0.00 30,8431 3.8382 30.8431
. i . .
EBDZZ [?T.,?: metalico rolante com capacidade de 25 t 1,00000 1.00 0.00 78.0872 57,8575 78.0872
Custo horario total de equipamentos 404 4083
E - MAD DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
FOB24 Servente 2,00000 h 22,1514 443028
Custo horario total de m3o de obra 44 3028
Custo horario total de execugio 5387111
Custo unitario de execugao 28,3736
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario
1100857 :!\.dens_arr'ento de concreto por vibrador de 1.37000 3 2.4500
imersda
o3 CA - i
ag7g1g  AMagac em ago CA-SD - fomecimento. preparo & 43 nanng kg 11,6500 285.0200
colocagio
1107gsg  Goneretofak = 30 MPa - confeagia em central 1.37000 m 317.6300 435,1531
dosadora de 30 m¥'h - areia e brita comerciais
Farma metalica para aduelas de bueiros celulares
3117750 de cencreto pré-meldades - utilizagio de 100 16.72137 m? 10.7100 320.7753
vezes - confecgde, instalagio e refirada
402087 Tela de age eletrescldada - fomecimento, prepars £0,53000 kg 10,6500 840,504
e colocagdo
Custo total de atividades auxiliares 1.804.3402
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo  Quantidade  Unidade Custo Unitirio
Concreto fock = 20 MPa - confecgdo em central
1107880 dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais - 5000007 2.56800 t 14,1900
Caminhio betoneira 8 m?
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P

Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em central
1107880 dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais - 258800 thm 5014530 5014554 5014580
Caminhio betoneira 8 m®
Custo unitirio total de transporte

Custo unitario direto total da comp.01 1.870,15
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2021 Producdo da equipe  2,84571 m
comp. 02 Corpo c!elElSCC - se¢do fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita Valores em reais (RE)
COmEercials
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtive Improdutive Horario Total
Eppep  Cuindaste mivel sobre esteiras com capacidade 1,00000 1.00 0.00 4084382 208,0845 4084382
de 40 t- 188 KW
Custo hordrio total de equipamentos 4084382
B - MAD DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Hordrio Total
FOE24 Servente 3,00000 h 22,1514 66,4542
Custo horirio total de m3o de obra B8.4542
Custo horirio total de execugio 474 8924
Custo unitario de execugao 1668801
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitirio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Un
Argamassa de cimento & areia 1:3 - confecgio
1103669 em betoneira e langaments manual - areia 0.11407 m? 406,1100 46,3250
comercial
1108057 CONGreto magro - confecgo em betoneira & 0,26000 m 344,2900 80,5154
langamento manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 135.8404
Subtotal 02,7205
E - TEMFO FIXO Cédigo  Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
LN RP P
Confecgdo de BSCC - segdo fechada de 1.5 x 1.5
ggi7rsy M Slurade stemode0.25a 1.00m - arsia < 3.68423 hm 5814825 5914836 5614837

brita comerciais - Cavalo mecdnico com
semirebogue 22t

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total da comp.02

302,72
=L

OBS.: Para montar a compesigio foram usados como base as composigSo do DNIT para ADUELAS, adaptando para as dimensdes de projeto, alterando o FCK para 30MPA, considerando

mais satisfatbrio para regioes litordneas e exclesio doitem aplicacio de geotéxtil. considerande que o item exists na planiha
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Prefeitura do AMunicipiio de Pertioga

Estado de Sao Paulo

Prefeitura do Municipio de Bertioga
ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras e Habitagdo

COMPOSICAO
L.S:: 97,78%

COMP. 01|BASE DE PEDRA N° 03 m® 163,52

01.01 B.01.000.010146 |servente h 1,0000 14,52 14,52

01.02 B.05.000.020519 |pedra britada usinada n°® 3 posto obra m3 1,3000 89,13 115,87
caminh&o com irrigadeira e autobomba, capacidade minima

01.03 $.01.000.080102 |de 6.000 litros - cond.d h 0,0325 170,54 5,54
motoniveladora com escarificador poténcia 140hp (104kw),

01.04 S.01.000.080332 [ref. cat 120h da caterpillar h 0,0465 252,88 11,76
rolo compactador autopropelido, vibratério em ago, cilindros
lisos em tandem, poténcia 80 hp (58 kw); ref. cc21 dynapac 6

01.05 $.01.000.080337 _|toneladas h 0,0750 211,1 15,83

obs.: usou como base a composigdo CPOS 54.01.210

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
DBJETO: URBAMZAGAD E INFRAZSTRUTURA WS RUAS DO CERTRD, CHACARAS £ VISTA LINDA.
LOCAL: VISTA LINDA
CRONOGRAMA FISICO !/ FINANCEIRO
WEE]  MEB1 CZH WEES WG WEES WEER WEET WMEES WEED WEE 10 WEE 11 WEE 1T Pl
[SERVICOS 1 2| 89 0| 1 150) 18| 21| 240 27| 300) 23| 80
0 CANTORCDE SIRAS 15,455 13 gk 15,50 13,50 13,50 14245 ETTY 201% 281% 20i% 291% 201% R 15885080
RSIpo05e | REH TG0 | Flvisands | mesisenes | Reisesds | Reweii | medeeis | Fessosis | ReLkssis | Re4s0sis | Resswis | medensis
MO ADMETRATAD LA CEE e = 835 8355 B35 e e 8,55 & 5% FET £ 155 Rt 380,001, 14
REE AT | A TATet | Few 70 | mea1Taren | Resvsren | Reanvarer | meaiTerer | mesianes | meaivaren | mesirars | meatranet | eesnerras
T e use P 12885 12 [ s g st 0508 w50 il 10,862 5861
Pt o024, 476,08 RS 1004 418 88[ RS 1.374.047 31| RS 1,974 047,31 | Fig 1 004, 418,60 Fed 1,004,218 88 | RS 1094418 56|l 9,004 498 BE) Y 1.0 416,86 | RS 1,004,498 8
w0 AT Ak vikRe. 580 12,04% 0% T2 ey Crr (e Feb 10505 254,23
Rt 1,112 g 247 e ) R$ 2 371 247 561 b [ RS Rt 1 60 4060 003 |8 1 0 03 8 1 908 i )
= AL 41,885 52,14% Rg.08.400,74
RS 17032731 b 240 082 55
B0 PASSEND E ACESSOLIDASE 4 05% 122 12EITR 123% TEEIN 2519 T T2 T T2 120 Pk 3547535, 11
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

OBJETO: URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO

CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA

Prefeitura do Munictpio de Pertioga

Conforme legislagé&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o

ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
Itens Siglas o
Adotado
Administrac&o Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acordéo TCU) BDI PAD| 23,38%
BDI COM desoneracéo BDI DES| 29,77%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+ S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislac&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde

a 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do
orcamento foi COM Desoneracdo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica.
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ANEXO II
CONCORRENCIA n° 01/2022

MODELO DA PROPOSTA
(papel timbrado da empresa licitante)

, de de 2022.

A
Prefeitura do Municipio de Bertioga

Referéncia: Concorréncia Publica n° 01/2022
Processo n° 621/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Y= 0 0TS TR UPPRPRPR , estabelecida a
................................................................. , CINLP.J NP, para
nos termos da Concorréncia n® /2022, propde para a execucao do Objeto do certame, 0
valor de R$
( ), conforme planilha orcamentdria e cronograma que acompanha a
presente.
DECLARACOES

1. Declaramos que o preco por nods ofertado sera para prestar os servicos conforme todas as

exigéncias constantes do Edital e demais anexos que compde a Concorréncian® _ /2022.

2. Declaramos que entregaremos o objeto licitado, de acordo com o cronograma gue acompanha

a presente proposta.

3. Declaramos que estamos de acordo com prazos, medi¢cdes e condicdo de pagamento.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de ... (.....) dias.

6. Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado é de
( ) por cento.

Loca/Data

Razé&o Social/CNPJ
Representante Legal da Licitante

%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO,
CHACARAS E VISTA LINDA
LOCAL: VISTA LINDA
~ PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. < PRECO TOTAL
UNITARIO
1.00 | CANTEIRO DE OBRAS
1.01 | placa de identificacdo para obra m2 42,00 0,00
1.02 | locacéo de container tipo depdsito - area minima 33,00 0,00
de 13,80 m? unmes
1.03 Iocggéo de contginer tipo escritério com 1. vaso 33,00 0,00
sanitario, 1 lavatorio e 1 ponto para chuveiro - unmes
area minima de 13,80 m2
1.04 | banheiro quimico modelo standard, com 33,00 0,00
manutencado conforme exigéncias da cetesh unmes
1.05 | tapume com telha metdlica. af 05/2018 m2 210,00 0,00
TOTAL DO ITEM | 1.00 0,00
2.00 | ADMINISTRACAO LOCAL
2.01 [ engenheiro civil de obra pleno 960,00 0,00
2.02 | encarregado geral de obras 3.840,00 0,00
2.03 | vigia noturno com encargos complementares 3.840,00 0,00
TOTAL DO ITEM | 2.00 0,00
3.00 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
SERVICOS PRELIMINARES
3.01 | |ocacdo de rede de canalizacdo m 2.687,45 0,00
3.02 | tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, m 2.687,45 0,00
malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x ¢)
3.03 | locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor h 4.080,00 0,00
diesel, rebocavel, acionamento manual
3.04 | taxa de mobilizagéo e desnjobilizagé(_) de tx 2.00 0.00
equipamentos para execucao de rebaixamento de
lencol freatico
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3.05 locacéo Qe conjunto de bombeqn_wento avacuo cixdi 510,00 0,00
para rebaixamento de lencol freético, com até 50
ponteiras e poténcia até 15 hp, minimo 30 dias

3.06 | ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m un 125,00 0,00

3.07 | escoramento de solo continuo m2 3.338,08 0,00
DEMOLICAO

3.08 | demarcacao de area com disco de corte m 444,00 0,00
diamantado

3.09 demoligéo (Ie\,/alntanjento). mecanizada de m2 282.10 0,00
pavimento asféltico, inclusive carregamento,
transporte até 1 quildmetro e descarregamento

3.10 | arrancamento e remocgao de canalizagdo, 30,0cm m 115,00 0,00
<0<ou=a60cm

3.11 | arrancamento e remocgao de canalizacdo 0 > m 93,00 0,00
60cm

3.12 _demqligéo mecaniza~da de concreto armado, m3 44,80 0,00
inclusive fragmentacao, carregamento, transporte
até 1 quildmetro e descarregamento

3.13 | transporte de solo de 12 e 22 categoria por m3 72,91 0,00
caminhdo até o0 2° km
MICRODRENAGEM

3.14 | escavagdo mecanizada de valas ou cavas com m3 1.137,28 0,00
profundidade de até 2 m

3.15 | |astro de pedra britada m3 91,32 0,00

3.16 | tubo de concreto (pa-2), dn= 400mm m 926,50 0,00

3.17 | tubo de concreto (pa-2), dn= 600mm m 263,61 0,00

3.18 | tubo de concreto (pa-2), dn= 800mm m 100,00 0,00

3.19 | tubo de concreto (pa-1), dn= 1200mm m 25,51 0,00

3.20 | manta geotéxtil com resisténcia a tracéo m2 746,97 0,00
longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m

3.21 | boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de un 28,00 0,00
concreto

3.22 | boca de lobo dupla tipo pmsp com tampa de un 93,00 0,00
concreto

3.23 | grelha articulada em ferro fundido tipo boca de un 1,00 0,00
ledo

3.24 un 16,00 0,00
poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo pmsp

3.25 | chaminé para poco de visita tipo pmsp em m 16,00 0,00
alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescoco
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3.26 | tampédo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, un 16,00 0,00
classe d 400 (ruptura> 400 kn)

3.27 | levantamento ou rebaixamento de tampé&o de un 150,00 0,00
poco de visita

3.28 | reaterro compactado mecanizado de vala ou m3 653,77 0,00
cava com compactador

3.29 | carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 m3 604,40 0,00
categoria

3.30 | transporte de solo de 12 e 22 categoria por m3 483,51 0,00
caminhdo até o0 2° km
MACRODRENAGEM

3.31 | escavacdo mecanizada de valas ou cavas com m3 16.521,61 0,00
profundidade de até 2 m

3.32 | lastro e/ou fundagéo em rachdo mecanizado m3 2.007,62 0,00

3.33 | lastro de concreto impermeabilizado m3 669,21 0,00

3.34 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 724,29 0,00
moldada 1,50 x1,50

3.35 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 289,23 0,00
moldada 1,00 x1,00

3.36 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 93,30 0,00
moldada 1,00 x1,50

3.37 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 235,00 0,00
moldada 2,00 x3,00

3.38 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 231,02 0,00
moldada 1,00 x2,00

3.39 | assentamento e fornecimento de canal pré m 619,54 0,00
moldada 1,50 x 1,50

3.40 | assentamento e fornecimento de canal pré m 278,24 0,00
moldada 2,00 x 1,50

3.41 | assentamento e fornecimento de aduela pré m 28,00 0,00
moldada 2,00 x 2,00

3.42 | manta geotéxtil com resisténcia a tragéo m2 6.392,87 0,00
longitudinal de 16kn/m e transversal de 14kn/m

3.43 | chaminé para poco de visita tipo pmsp em m 19,00 0,00
alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescoco

3.44 | tampé&o em ferro fundido, didmetro de 600 mm, un 19,00 0,00
classe d 400 (ruptura> 400 kn)

3.45 | reaterro compactado mecanizado de vala ou m3 4.401,90 0,00
cava com compactador

3.46 | carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 m3 15.149,64 0,00
categoria
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3.47 | transporte de solo de 12 e 22 categoria por m3 12.119,71 0,00
caminhdo até o0 2° km
ALA DE CONCRETO

3.48 | boca de bscc 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - un 1,00 0,00
areia e brita comerciais

3.49 | boca de bscc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - un 3,00 0,00
areia e brita comerciais
MURETA

3.50 | escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria m3 2,88 0,00
em vala ou cava até 1,5 m

3.51 | forma em madeira comum para fundacéo m2 14,40 0,00

3.52 | forma em madeira comum para estrutura m2 13,44 0,00

3.53 | lastro de concreto impermeabilizado m3 0,36 0,00

3.54 | concreto usinado, fck = 30 mpa m3 2,48 0,00

3.55 | langcamento e adensamento de concreto ou m3 1,80 0,00
massa em fundacdo

3.56 | lancamento e adensamento de concreto ou m3 0,68 0,00
massa em estrutura

3.57 | armadura em barra de aco ca-50 (a ou b) fyk = kg 372,00 0,00
500 mpa

3.58 | corrimdo em tubo de aco inoxidavel escovado, m 24,00 0,00
didmetro de 1 1/2"
GUIAS E SARJETAS

3.59 retirada manual de guia pré-moldada, inclusive m 1.018.00 0.00

' limpeza, carregamento, transporte até 1 T '

quildmetro e descarregamento

3.60 _demqllgao mecanlza~da de sarjeta ou sarjetao, m3 97,37 0,00
inclusive fragmentacao, carregamento, transporte
até 1 quildmetro e descarregamento

3.61 | regularizagdo e compactacao mecanizada de m2 10.819,91 0,00
superficie, sem controle do proctor normal

3.62 | |astro de pedra britada m3 1.082,00 0,00

3.63 m 19.232,71 0,00
guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa

3.64 | sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp m3 805,60 0,00
em concreto com fck 25 mpa

3.65 | armadura em barra de ago ca-50 (a ou b) fyk = kg 907,20 0,00
500 mpa

TOTAL DO ITEM | 3.00 0,00
4.00 | PAVIMENTACAO VIARIA
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401 fr(?sagem_de pa}vimento asféaltico com espessura m2 29.996,44 0,00
até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1
quildbmetro e descarregamento
4.02 | retirada manual de paralelepipedo ou lajota de m2 200,00 0,00
concreto, inclusive limpeza e empilhamento
4.03 der_nollgao (Ie\fa_rltarr_lento)_ mecanizada de m2 983.50 0.00
pavimento asfaltico, inclusive carregamento,
transporte até 1 quildmetro e descarregamento
4.04 tran_qurte de so_lo Eje _1a e22 ca_tegoria poor ) m3 1.548.99 0,00
caminh&o para distancias superiores ao 3° km até
05° km
4.05 m2 200,00 0,00
reassentamento de paralelepipedos, sem rejunte
4.06 [ |ocacao de vias, calcadas, tanques e lagoas m2 91.688,29 0,00
4.07 | tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, m 14.818,15 0,00
malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x ¢)
abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.08 compactacéao do subleito minimo de 95% do pn e m2 79.371,12 0.00
transporte até o raio de 1 km
4.09 base de pedra n° 03 m3 8.730,83 0,00
4.10 | base de bica corrida m3 8.038,26 0,00
base betuminosa de materiais provenientes dos
411 residuos solidos da construcgéo civil (rcc) e/ou da m3 4.172.91 0.00
' fresagem de pavimentos asfélticos (rap) reciclado o ’
em usina mével com até 3% de cap, fornecimento
e aplicagéo, ndo inclui transporte até o local dos
servicos,
4.12 | |astro de brita e p6 de pedra m3 2.381,14 0,00
4.13 [ imprimag&o betuminosa ligante m2 | 109.367,56 0,00
4.14 | imprimagé&o betuminosa impermeabilizante m2 79.371,12 0,00
4.15 | camada de rolamento em concreto betuminoso m3 4.374,69 0,00
usinado quente - cbug
TOTAL DO ITEM | 4.00 0,00
5.00 | SINALIZACAO
5.01 | sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica [ M2 5.927,25 0,00
5.02 sinalizagéo horlzoptal em massa termoplastica a m2 2.002,58 0.00
quente por aspersédo, espessura de 1,5 mm, para
faixas
TOTAL DO ITEM | 5.00 0,00
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6.00 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
6.01 | regularizagdo e compactagdo mecanizada de m2 38.049,82 0,00
superficie, sem controle do proctor normal
6.02 | |astro de pedra britada m3 3.804,98 0,00
6.03 | piso com requadro em concreto simples com m3 2.663,49 0,00
controle de fck= 20 mpa
6.04 piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores m2 108,60 0.00
(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista
6.05 | retirada de revestimento em pedra, granito ou m?2 355,39 0,00
marmore, em piso
reassentamento de pedras poliédricas,
6.06 rejuntamento com argamassa, com _ m2 98,96 0,00
reaproveitamento das pedras poliédricas - incluso
retirada e colocag¢éo do material. af_12/2020
TOTAL DO ITEM | 6.00 0,00
7.00 | CICLOVIA E CICLOFAIXA
7.01 | locacéo de vias, calcadas, tanques e lagoas m2 9.740,32 0,00
CICLOFAIXA
7.02 | sinalizac&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica | m2 9.740,50 0,00
7.03 | tachao tipo i bidirecional refletivo un 4.051,00 0,00
TOTAL DO ITEM | 7.00 0,00
8.00 | URBANIZACAO DA PRACA
PISO INTERTRAVADO
8.01 | regularizagdo e compactacao mecanizada de m2 4.630,33 0,00
superficie, sem controle do proctor normal
pavimentacdo em lajota de concreto 35 mpa,
8.02 [ espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, m2 4.630,33 0,00
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em
areia
8.03 | lastro de areia m3 463,03 0,00
JARDIM
8.04 | limpeza e regularizacédo de areas para m2 1.375,15 0,00
ajardinamento (jardins e canteiros)
8.05 | terra vegetal organica comum m3 137,52 0,00
8.06 | plantio de grama batatais em placas (jardins e m2 1.375,15 0,00
canteiros)
TOTAL DO ITEM | 8.00 0,00
9.00 | ILUMINACAO PUBLICA
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FUNDACAO
9.01 | escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria m3 6,07 0,00
emvalaoucavaaté 1,5m
9.02 | |astro de concreto impermeabilizado m3 0,28 0,00
9.03 | concreto preparado no local, fck = 20 mpa m3 30,80 0,00
9.04 | langcamento e adensamento de concreto ou m3 30,80 0,00
massa em fundacédo
9.05 remogéo de ep_tulho separado de_ obra com m3 6,07 0,00
cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
INSTALACAO ELETRICA
9.06 | poste de concreto circular, 200 kg, h = 9,00 m un 35,00 0,00
9.07 | brago em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 un 70,00 0,00
m para fixacdo de uma luminéaria
9.08 | luminaria led retangular para poste de 6250 até un 70,00 0,00
6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/w
9.09 | caixa de passagem em aluminio fundido a prova un 35,00 0,00
de tempo, 300 x 300 mm
9.10 | haste de aterramento de 3/4" x 3 m un 35,00 0,00
9.11 | eletroduto de pvc rigido roscavel de 1” - com m 315,00 0,00
acessorios
9.12 | cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 0,6/1 kv - m 945,00 0,00
isolacdo em pvc 70°c
9.13 | concreto ndo estrutural executado no local, m3 0,35 0,00
minimo 150 kg cimento / m3
TOTAL DO ITEM | 9.00 0,00
SUBTOTAL GERAL 0,00
BDI % 0,00% 0,00
TOTAL GERAL 0,00
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'OBJETO: URBANIZAGAO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHACARAS E VISTA LINDA
LOCAL: VISTA LINDA
CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO
MES| MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
SERVICOS £l 60) 90 120) 150) 180) 210) 240) 270) 300) 330) 360)
100 CANTERODEOBRAS HDIVIO! #DIV/O! HDIVIO! #DIV/O! #DIV/O! H#DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! H#DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! R$0,00
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
200 ADMNSTRAGAOLOCAL #OIVIO! #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIVIO! R$0,00
R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
E vk HDIVIO! #DIV/O! HDIVIO! #DIV/O! #DIV/O! H#DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! H#DIVIO! #DIV/O! R$ 0,00
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
400 PAVIVENTAGAO VIARA #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIVIO! #DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! R$0,00
R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS 0,00
500 SNALZAGAO #DIV/O! H#DIVIO! R$0,00
R$ 0,00 RS 0,00
600 PASSEHO EACESSBILDADE [ #DIV/0! #oiviol [ #ovior [ #piviot [ #piviot [ #Diviol [ DIVl [ #DIVIO! #ovior [ s #DIV/O! R$0,00
R$0,00 RS$0,00 R$0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00
700 CICLOVIA ECCLOFAXA #DIV/O! sl [ s [ gDivior #ov/ol [ #Dvio! R$0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
800 URBANZAGAO DA PRAGA #DIVIO! [ #Dviol #DIV/O! R$0,00
R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00
900 LUMNAGAOPUBLICA #DIV/O! H#DIV/O! R$ 0,00
RS 0,00 R$ 0,00
TOTAL | R$0,00 | R$ 0,00 ‘ R$0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ’ R$0,00 ‘ R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$0,00 ‘ R$0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ‘ R$ 0,00
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ANEXO III

CONCORRENCIA n° 01/2022
DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR
(MODELO)

A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITACAO E COMPRAS
Concorréncia n® 01/2022

Processo Administrativo n°® 621/2022
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacao e infraestrutura
urbana nas ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga.

(Nome da Empresa) inscrito no CNPJ
N et , por intermédio de seu representante legal
0(@) SF(@) tiireei ittt i i i e , portador(a) da Carteira de
Identidade N°® ...ooiiiiiiii € do CPF NO Lo ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

(identificacdo e assinatura do representante legal)
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ANEXO 1V

CONCORRENCIA n° 01/2022

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A
HABILITACAO
(MODELO)

A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITACAO E COMPRAS
Concorréncia n® 01/2022

Processo Administrativo n°® 621/2022
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacao e infraestrutura
urbana nas ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga.

(Nome da Empresa)
..................... , CNPJ no e aaareaaey sediada em
........................................................ , DECLARA, sob as penas da lei, que até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presente processo

licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

Nome completo e assinatura do declarante
CPF e RG
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ANEXO V
CONCORRENCIA n° 01/2022

CREDENCIAMENTO ESPECIFICO
(MODELO)

A PREFEITURA DE BERTIOGA
DIRETORIA DE LICITACAO E COMPRAS
Concorréncia n®01/2022

Processo Administrativo n° 621/2022

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacao e infraestrutura
urbana nas ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga.

Pelo presente, @ EmMPreSa....cciiiiiiiiiiiiiii i ,
] LU= T = T T , CNPJ
0 , por seu
.............................................................. (diretor ou sbécio com poderes de
geréncia), outorga ao Sr. ..cccviiiiieiiiiiiiiii, , RG no ...

amplos poderes para representa-la junto a Prefeitura do Municipio de Bertioga, na
CONCORRENCIA n° /2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.621/2022
inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimagdes, enfim,
praticar todos os atos que julgar necessario ao citado processo, podendo o
credenciado receber intimagdes no seguinte endereco: ........ (Rua, numero,
complementos, bairro, cidade, unidade da federacao, CEP).

( Local e Data )

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado)
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ANEXO VI
CONCORRENCIA n° 01/2022

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 12022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 621/2022
CONTRATADA: [CODIGO:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para obra de urbanizacdo e
infraestrutura urbana nas ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de
Bertioga.

1. PREAMBULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA com sede a Rua Luiz Pereira de Campos, 901,
Bertioga - SP, inscrito no CNPJ sob n°. 68.020.916/0001-47, a seguir denominado simplesmente
CONTRATANTE, representado pelo Secretario de Obras e Habitacéo,

, portador da cédula de identidade n° e CPF/MF n°
€ A EMPIESA .eevviieiiiriiieeeeiiieereeiee e eeeeanas , CNPJ n® e,
estabelecida @ .........ccccceviineennnn , heste ato representada pelo signatério ao final identificado, a

seguir denominada simplesmente CONTRATADA, ficando as partes subordinadas as
disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e condi¢gbes constantes deste
contrato.

Este contrato decorre de homologacéo pela autoridade competente de licitagdo na modalidade
Concorréncia n° / 2022 que se acha juntada ao Processo Administrativo n°® 621/2022.

DESCRICAO E CONDICOES

O presente instrumento tem por objeto a execucdo de obra de urbanizacdo e infraestrutura
urbana nas ruas do Centro, Chacaras e Vista Linda no municipio de Bertioga, conforme
as especificacbes constantes do Anexo | deste Edital, sob o regime de execucdo de
empreitada por preco global, conforme especificagbes contidas no Edital de Concorréncia n°

__ 12022 e seus anexos, e na conformidade da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas
alteracoes.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os servigos deverdo seguir rigorosamente os projetos constantes do
Edital, devendo ser executados, obrigatoriamente, no periodo avencado.

PARAGRAFO SEGUNDO: O objeto do presente contrato sera executado sob o regime de
execugao indireta, na modalidade de empreitada por prego global.
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PARAGRAFO TERCEIRO: GESTOR: O CONTRATANTE designa como gestor do contrato, Sr.

1. PRAZOS

2. VIGENCIA CONTRATUAL - Este contrato tem vigéncia de 12 (doze) meses, contados da
data da assinatura do contrato.

3. VALOR, RECURSOS, CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

3. VALOR - O valor total deste Contrato € de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO. RECURSOS - A despesa onerard, inicialmente, as dotacdes
abaixo codificadas:

DOTACAO ORCAMENTARIA

PARAGRAFO SEGUNDO:. FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado: conforme
cronograma fisico financeiro, pelo Orgdo competente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados
da data do atesto da Secretaria de Obras e Habitacao.

PARAGRAFO TERCEIRO A Prefeitura procedera a conferéncia da medicao, findo os quais a
CONTRATADA emitira a respectiva fatura, que sera quitada, observado o disposto no paragrafo
seguinte.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA por ocasido dos pagamentos devera,
obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios e sociais resultantes
da execucgdo do contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria desta
Administracdo, devendo ainda por ocasido da apresentacdo dos documentos anexar copias do
CND obtido junto ao INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), e Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas dentro dos seus respectivos prazos de validade. A néo
apresentacdo dos documentos citados implicara na retencdo do pagamento

PARAGRAFO QUINTO: O pagamento sera efetuado mediante deposito exclusivamente
através de crédito em conta corrente, indicada pela contratada.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera efetuado qualquer pagamento a licitante vencedora enquanto
perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia
contratual.

PARAGRAFO SETIMO - A liberagéo do pagamento ficar4 condicionada a mantenca da situacéo
da licitante vencedora em relagéo as regularidades fiscais e trabalhistas exigidas na licitacdo.
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PARAGRAFO OITAVO - O contratante pagara a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente a
CONTRATADA, vedada sua negocia¢do com terceiros ou sua colocagcdo em cobranca bancéria.

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal / Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nUmero de sua conta corrente, 0
nome do Banco e a respectiva Agéncia.

PARAGRAFO DECIMO - A Fiscalizacdo da Administragdo Municipal somente atestara a
execucdo dos servicos e liberara a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condicdes pactuadas.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A Fiscalizacdo da Prefeitura somente atestara a execucao
dos servicos e liberard a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA,
todas as condi¢gbes pactuadas.

A) - Os pagamentos serdo efetuados por servicos executados, de acordo com as planilhas
apresentadas pela vencedora do certame licitatério.

B) - Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados, sera observado o que
estabelecem as legislacdes vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retencao,
recolhimento e fiscaliza¢ao relativos aos encargos previdenciarios.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que
impecam a liquidagéo da despesa, a mesma sera devolvida e o pagamento ficara pendente até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao da situagdo ou reapresentacédo de novo documento
fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberac&o do pagamento ficara condicionada a mantenca
da situagcdo da proponente vencedora em relacdo as condicdes de habilitagcdo e qualificacao
exigidas na licitacéo.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Os pagamentos serdo efetuados por etapas de servigos
executados, ndo se admitindo em nenhuma hip6tese o pagamento de materiais entregues na
obra.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A liberacdo do pagamento ficara condicionada a mantenca da
situacdo da proponente vencedora em relacdo as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas na licitagao.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os pagamentos serdo efetuados por etapas de servicos
executados, ndo se admitindo em nenhuma hipétese o pagamento de materiais entregues na
obra.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - O valor do presente contrato é fixo e irreajustavel, salvo se
porventura por critério da administracéo o prazo seja prorrogado, ficando estabelecido que nesta
hipotese, a correcao de precos dos servicos ndo realizados a contar de um ano apés a data da
apresentac&o da proposta, utilizando-se o indice Geral de Precos de Mercado — IGPM.
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PARAGRAFO DECIMO OITAVO. Nio podendo ser repassados ao custo do contrato os
reajustes salariais espontaneos ou aqueles decorrentes de acordos ou convencdes coletivas,
realizadas fora da data-base da categoria.

4 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES

4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto do presente CONTRATO, dentro dos
limites previstos o § 1° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

5 - DO LOCAL, )
DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
E RECEBIMENTO DO OBJETO

Os locais e as condi¢des de execucdo, bem como a forma de recebimento do objeto contratado,
obedecerao ao seguinte:

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente contrato devera ser executado
concomitantemente pela CONTRATADA nos locais indicados nos Projetos fornecidos pela
CONTRATANTE,

PARAGRAFO SEGUNDO - A obra terd seu inicio, a contar do recebimento da Ordem de
Servico expedida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do contrato sera recebido pela CONTRATANTE, nos
termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso | de seu artigo 73:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

b) Definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Os servicos a serem executados prevéem obediéncia as Normas
Técnicas da ABNT e as normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as
indicacfes constantes do Projeto fornecido pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO - Ao final dos servicos, o local devera ser entregue limpo e livre de
entulhos.

PARAGRAFO SETIMO - Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou terceiros, 0s servi¢cos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacéo,
a qualquer hora, em toda a &area abrangida pelos servicos. A CONTRATANTE exercera a
fiscalizacdo da obra por meio de servidor designado para este fim, bem como auxiliares que se
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fizerem necessérios, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda,
contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARAGRAFO OITAVO - A fiscalizacdo da CONTRATANTE solucionara todos os impasses
quanto a substituicdo ou ndo de pecas ou materiais, no todo ou em parte irrecuperaveis, ficando
a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteracdo feita ao Projeto, deverd ser registrada no
livro “Diario de Obras”. Ressalta-se que tal livro ndo poderd ser retirado, em hipotese alguma, do
canteiro de obras até que 0 objeto pactuado por este contrato seja concluido e entregue
mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitara o acesso da fiscalizagdo da CONTRATANTE
a todas as fases da obra. Antes de iniciar qualquer servico, a CONTRATADA pedir4 anuéncia
expressa da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO - A fiscalizagcdo da CONTRATANTE fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto, memorial descritivo
e planilha de servicos e precos fornecida pela CONTRATADA.

b) Rejeitar todo e qualquer servico mal executado ou material de qualidade inferior
ou diferente ao especificado em Projeto, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do
servico, sob 6nus da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A presenca da fiscalizagdo da CONTRATANTE na obra
nao diminuird a responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A Fiscalizagdo da CONTRATANTE acompanhara a
execucdo dos servicos e examinara os materiais recebidos na obra, antes de suas aplica¢ées,
decidindo sobre aceitag&o ou rejeicdo dos mesmos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - As exigéncias da Fiscalizacdo da CONTRATANTE
fundamentar-se-ao neste CONTRATO, nas legislagbes e normas vigentes, no Projeto fornecido
pela CONTRATANTE a CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Cabera & CONTRATANTE o dever de:

a) Fazer cumprir todas as disposi¢cdes das especificacbes constantes do Projeto e
deste CONTRATO.

b) Decidir sobre as divergéncias de projeto e especificagdes, motivando a escolha
tomada.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cabe & CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados
e de terceiros, durante a execugdo das obras, seguindo as recomendacgfes expressas na
legislacdo pertinente e normas regulamentadoras quanto & engenharia de seguranca e medicina
do trabalho.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Em especial, 0s servicos objeto do presente CONTRATO
deverdo ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas a
saude, seguranca e integridade fisica do trabalhador. A CONTRATADA devera fornecer a todos
os seus empregados todo os Equipamentos de Protegcado Individual (EPI's) e Coletiva (EPC)
necessarios a sua seguranga no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado
ou a CONTRATANTE.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A CONTRATADA devera manter na direcdo da obra um
profissional de nivel superior, habilitado, conforme apresentado em fase licitatéria, com
conhecimento que lhe permita a execucdo de todos os servicos, mao de obra em numero
suficiente para atender ao cronograma fisico financeiro, além dos demais elementos necessarios
a perfeita administracao.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A Administracdo da obra devera ser realizada por 1 (um)
engenheiro, podendo prestar servicos de fiscalizacdo e 1 (um) Encarregado Geral, devendo
este prestar servicos em periodo integral.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Cabera & CONTRATADA providenciar o pessoal necessario a
execucdo dos servicos, serventes e oficiais especializados, de competéncia comprovada, para
obtencé&o de resultados na execucéo dos servicos.

PARAGRAFO VIGESIMO - As especificacbes para a execucdo do objeto do presente contrato
sdo aquelas constantes do Projeto disponibilizado quando da publicacdo do Edital a que este
CONTRATO se vincula, as quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e esta
obrigada a cumprir fielmente.

6 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
6. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado séo obrigacdes das partes:

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE

a) Dar condigBes para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com 0s
padrbes estabelecidos.

b) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por servidor especialmente designado,
nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93

C) A fiscalizag&o néo altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execugdo
do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos servigos.

d) Receber e conferir 0 objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas.

e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada.

f) Permitir que os funcionarios da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execugao

dos servicos.

s)) Notificar por escrito, a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
de execucdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao, com total 6nus a CONTRATADA.

h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais.

i) Fornecer a CONTRATADA arquivos eletrénicos das pecas técnicas para reproducao pela
CONTRATADA, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.

PARAGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
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a) Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mé&o-de-
obra e materiais necessarios a execucado do objeto, de acordo com as especificacbes técnicas
constantes do Projeto fornecido pela CONTRATANTE e demais termos prescritos no edital de
licitacdo e no presente CONTRATO.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucgdo ou de materiais empregados.

C) Providenciar o livro “DIARIO DE OBRAS”, para as anotagbes da fiscalizagdo da
CONTRATANTE e do Responsavel Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos
servicos contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para
sua correcao.

d) Promover diligéncias junto aos 6rgdos competentes e/ou Concessionarias de Servigos
Publicos, para as respectivas aprovacdes de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda,
que cabera a CONTRATADA, todo o 6nus e/ou providéncias cabiveis para remanejamento de
instalagBes junto a locacao da obra.

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e
Anotacbes de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatorio a que este
CONTRATO se vincula.

f) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes por
ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo qualificacdo exigidas para a presente
contratacéo.

s)) Executar os servigos de acordo com as especificacdes técnicas e prazos determinados
no Edital, como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado. Caso
esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa
estabelecida na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

h) Manter a equipe executora dos servicos convenientemente uniformizada.

i) Propiciar o acesso da fiscalizacdo da CONTRATANTE aos locais onde se realizaréo os
servicos, para verificacdo do efetivo cumprimento das condigcbes pactuadas. A atuacdo da
comissao fiscalizadora da CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade dos servigos.

) Empregar boa técnica na execugédo dos servi¢cos, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Edital e Projeto.

K) Executar todos os servigcos complementares julgados necessarios para que o local tenha
condi¢cBes de uso satisfatorio.

) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, nao
aprovados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, caso 0s mesmos ndo atendam as
especificacdes técnicas constantes do Projeto.

m) Fornecer, além dos materiais especificados e méo-de-obra especializada em quantidade
suficiente para cumprimento do cronograma fisico financeiro, todas as ferramentas necesséarias,
ficando responsavel por seu transporte e guarda.
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n) Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protegao individual (EPI's) e
coletiva adequados a execucao dos servicos e em conformidade com as normas de seguranca
vigentes.

0) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio da CONTRATANTE, causados
por seus funcionarios em virtude da execucéo dos servicos.

p) Executar limpeza geral, ao final da execucéo dos servi¢os, devendo o espaco destinado a
obra ser entregue em perfeitas condigbes de ocupacgéo e uso.

q) Obedecer sempre as recomendacfes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.

r Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicacdo, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE como inadequados
para a execucgao dos servicos.

S) Entregar o local objeto do contrato sem instala¢des provisérias e livres de entulhos ou
guaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata do local. A CONTRATADA
deve comunicar, por escrito, a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a concluséo dos servigos, para
que a mesma proceda a vistoria da obra com vistas a sua aceitacdo provisoria. Todas as
superficies deverao estar impecavelmente limpas.

t) Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operacgdes, a danifica-los.

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuigbes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servigcos executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE.

V) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita.

w) Empregar, na execucdo dos servicos, apenas materiais de primeira qualidade e que
obedecam as especificagbes técnicas, sob pena de impugnacgéo destes pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

X) Empregar, na execucdo dos servicos, apenas materiais de primeira qualidade e que
obedecam as especificagbes técnicas, sob pena de impugnacgéo destes pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

y) Responsabilizar-se integralmente pela sinalizagdo adequada da obra, promovendo a
prevencéo de acidentes.

y.1) A sinalizagdo deverd ser realizada de acordo com a orientacdo da Diretoria de Transito,
considerando as caracteristicas proprias de cada situacdo (posicionamento na via publica,
necessidade de desvio ou interrupcdo de trafego, o fluxo e velocidade do trafego na via e
outros), requerendo a utilizacdo de um ou mais equipamentos especificos.
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7. PENALIDADES, MULTAS CONTRATUAL

O contratado que descumprir quaisquer das clausulas contratuais, ou pela inexecuc¢éo total
ou parcial dos servigos contratados, por culpa da CONTRATADA, ou do edital, ficara sujeito
as penalidades previstas em Lei sem prejuizo das demais sancbes legais cabiveis,
notadamente as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93, como segue:

a) adverténcia;
b) multas;
C) suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administragéo.
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
respeitado o disposto no artigo 87, 1V, da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Ficara sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a
Administracdo Publica direta e autarquica, pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos

conforme dispBe o art. 87 - Ill da Lei 8.666/93, sem prejuizo das multas prevista neste
instrumento contratual e das demais cominacgdes legais, aquele que:

a) Deixar de entregar documentacdo ou apresentar documentacao falsa;;

b) Convocado dentro do prazo de validade da proposta, ndo celebrar o contrato;
C) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

d) N&o mantiver a proposta, lance ou oferta;

e) Ensejar o retardamento da execucado do objeto da contratagéo e

f) Falhar ou fraudar na execucao do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. . DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-a:

a) 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratacdo, em razdo do
descumprimento de exigéncia do edital.
b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor

contratado ou sobre a parcela inadimplente, conforme o caso, até o0 maximo de 10 (dez)
dias corridos.

C) 20% (vinte por cento) por inexecugdo parcial ou total instrumento contratual,
sobre o valor contratado ou sobre a parcela inadimplente, conforme o caso.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas técnicos,

mais multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia enquanto os problemas
técnicos ndo forem sanados, contados da data em que a Administrag&o tiver comunicado a
empresa a irregularidade.

e) 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigacbes
decorrentes do ajuste, que ndo estejam previstas nos subitens acima, a qual incidira sobre
o valor do instrumento contratual.

f) Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias,
serdo considerados inexecucao parcial para os efeitos das aplicacdes das penalidades.

Q) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados inexecucao
total para efeito de aplicacdo de penalidade.

h) As penalidades serdo aplicadas a critério da Administracdo e sdo independentes
sendo que a aplicacdo de uma nado exclui a das outras, quando cabiveis.

)] O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da

intimagdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e sendo possivel, o valor
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devido sera descontado da eventual garantia prestada. Nao havendo pagamento, o valor
sera inscrito como divida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

PARAGRAFO TERCEIRO Sera garantido ao CONTRATADO o direito de apresentacéo
de prévia defesa, nas hipdteses em que se tiver por cabivel a aplicacdo das penalidades,
em conformidade com o disposto no artigo 87, da Lei 8.666/93, bem como, direito a
interposicao de recursos nos termos do Artigo 109 da mesma Lei.

8 - DA RESCISAO E DOS MOTIVOS PARA SUA RESCISAO

A rescisdo contratual se dara nos casos elencados no artigo 78, e na forma estabelecida no
artigo 79, com as consequéncias previstas no artigo 80, todos da lei Federal 8.666/93, sem
prejuizo das san¢Bes enumeradas no artigo 87 do mesmo diploma legal.

PARAGRAFO PRIMEIRO A inexecucéo total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisao,
com as consequéncias contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivos para a rescisdo do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93, no que couber.

PARAGRAFO TERCEIRO Nos casos de rescisdo, a CONTRATADA recebera o pagamento
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisao.

PARAGRAFO QUARTO - Ocorrendo a rescisdo, a CONTRATANTE podera promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou agéo judicial.

9 — DA SUBCONTRATACAO

9. E permitida a subcontratacdo parcial para a execucéo dos servicos objeto do presente
Contrato, desde que justificada e aceita pela administracdo, nos termos do artigo 72 da
Lei Federal 8.666/93.

9.1. E vedada a subcontratagdo com outras empresas licitantes participantes do
processo licitatorio, bem como a subcontratacéo total do objeto.

10 - DO GESTOR DO CONTRATO

10. O presente encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Habitacdo, através
de servidor com conhecimento técnico suficiente para atuar como fiscal, e de outro lado, servidor
designado para atuar como Gestor do Contrato, e juntos deverdo atuar no sentido de garantir o
fiel cumprimento das obrigacfes pactuadas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Cabem ao Gestor do Contrato, questdes administrativas ligadas a
documentacao, ao controle do prazo de vigéncia do presente instrumento, encaminhamento de
solicitacdo ao Secretario Responséavel de prorrogacéo de prazo, de Notas Fiscais de servigcos
executados em conformidade com medicOes aprovadas pela Fiscalizacdo, ocorréncias para
correcdo de eventuais pendéncias no cumprimento de clausulas contratuais, informando sempre
ao Secretario ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra, e todas as
demais medidas para o fiel cumprimento do presente instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cabem a fiscalizacdo as questdes técnicas, o acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, de acordo com os elementos técnicos contratados; aprovacdo de medicoes,
anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo da obra,
determinando o que for necessario para regular as faltas ou defeitos observados. As decisdes e
providencias que ultrapassem sua competéncia deverdo ser encaminhadas ao Gestor do
Contrato, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes e encaminhamento ao
Secretario da pasta.

11. DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

11. A CONTRATADA ¢ responsavel por todas as providéncias e obrigacfes referentes a
legislagéo especifica de acidentes de trabalho quando de ocorréncias em que forem vitimas os
seus funcionérios, no desempenho dos servicos ou em conexao com eles.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como Unica e exclusiva responsavel pela
execucao dos servicos objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou
terceiros, no exercicio de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar a
CONTRATANTE ou a terceiros.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA cabera as despesas peculiares as empreitadas
por precos unitarios, notadamente servigos gerais, transporte horizontal e vertical, mdo-de-obra
e materiais, inclusive para instalacdes provisérias, e todos 0s encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA.
Cabe ainda a Contratada, por todo o periodo de execugdo das obras, manter 0s seguros que
por Lei se tornarem exigiveis.

PARAGRAFO TERCEIRO - Por se tratar de empreitada por preco global, os pregos unitarios
contratados constituirdo a Unica e completa remuneracgéo pelos servi¢cos contratados no periodo
estabelecido, estando incluido nos mesmos 0s custos com 0s encargos relacionados no
paragrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimpléncia da CONTRATADA
com referéncia aos mesmos nao transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA devera manter durante a execu¢do do contrato, garantia em vigéncia de

execucdo, no valor correspondente a 5% do valor global estimado, de acordo com as hipéteses
previstas no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, visando assegurar o pagamento de prejuizos
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advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas.

12.1.1. Na hip6tese da existéncia de prorrogacdo deste instrumento, a garantia
contratual, a apolice devera ser renovada/prorrogada, de modo a estar vigente durante todo o
prazo de aditamento.

12.1.2. A garantia sera considerada extinta com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacado para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

13. DISPOSICOES GERAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO CONDICOES INTEGRANTES - Ficam fazendo parte integrante deste,
independentemente de transcri¢cdes, o edital que regeu a licitacdo, de que o0 mesmo decorre e a
proposta da "CONTRATADA", essa somente naquilo em que ndo colidir com as disposi¢cdes
legais.

PARAGRAFO TERCEIRO. DOS CASOS OMISSOS Este Contrato regula-se pela Lei n°
8.666/93, pelas suas Clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral de contratos e as disposi¢des de direito privado

PARAGRAFO QUARTO. MANTENCA DAS CONDICOES HABILITATORIAS - A
"CONTRATADA" devera manter, durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, as condi¢des habilitatrias exigidas na respectiva licitagao.

PARAGRAFO QUINTO. DA DEVOLUQAO DA GARANTIA CONTRATUAL. A contratante
procedera a devolucdo da garantia contratual prestada mediante solicitacdo por escrito, apés a
completa execugdo do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMETNO DEFINITIVO DA
OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas.

PARAGRO SEXTO. FORO - As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de
Bertioga, como seu domicilio legal, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento
deste contrato.
PARAGRAFO SETIMO. Estando as partes concordes com as clausulas transcritas no presente
Contrato, assinam os representantes, em duas vias de igual teor e forma, conforme normas
estabelecidas pela Legislagdo vigente.

Local :

Luiz Carlos Rachid
Secretario de Obras e Habitagdo

CONTRATADA
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ANEXO VII
CONCORRENCIA n° 01/2022
TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERTIOGA (Secretaria de Obras e Habitag4o)
CONTRATADA:

CONTRATO N°

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*)

Pelo Presente TERMO, nos, abaixo identificamos:
1) Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacbes de
interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cadigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instru¢des n°01/2020, conforme “Declaragao(es) de Atualizagdo Cadastral’ anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGA(;AQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura;

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletrdnico.
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ANEXO VIII

CONCORRENCIA n° 01/2022
DADOS ELABORACAO DE CONTRATO

A T4 0] (=T SRS : situada
. SRS : CNPJ n°
....................................................... , inscricdo estadual n® ..............ccceveeveeeeenn,, COM Sede a Rua
e ———— , informa que , em sendo vencedora do certame na CONCORRENCIA Ne°

12022, tera como representante no Termo Contratual, 0 (a) St (2) .....ccccvevverrerrennne. (diretor

ou sdcio com poderes de geréncia), em conformidade com os dados abaixo, a saber:

Nome do Representante
Cargo/funcao

Cédula de Identidade n°

CPF n°

Data de Nascimento:

Endereco Residencial Completo
Email Pessoal:

Email Institucional:

(Local e Data)

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado)

Entregar juntamente com o envelope proposta
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